

Số: 2717 /QĐ-HLC

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công Củng cố, chống lầy lội, cải tạo cảnh quan phía Bắc mặt bằng sân công nghiệp +75 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phương án: Củng cố, chống lầy lội, cải tạo cảnh quan phía Bắc mặt bằng sân công nghiệp +75

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-HLC ngày 24/4/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin “Về việc phê duyệt Phương án Củng cố, chống lầy lội, cải tạo cảnh quan phía Bắc mặt bằng sân công nghiệp +75”;

Căn cứ Quyết định số 2128/QĐ-HLC ngày 15/5/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phương Củng cố, chống lầy lội, cải tạo cảnh quan phía Bắc mặt bằng sân công nghiệp +75;

Căn cứ Quyết định số 2343/QĐ-HLC ngày 26/5/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin V/v thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu;

Căn cứ Tờ trình ngày 04/6/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công Củng cố, chống lầy lội, cải tạo cảnh quan phía Bắc mặt bằng sân công nghiệp +75 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phương án: Củng cố, chống lầy lội, cải tạo cảnh quan phía Bắc mặt bằng sân công nghiệp +75;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công Củng cố, chống lầy lội, cải tạo cảnh quan phía Bắc mặt bằng sân công nghiệp +75 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phương án: Củng cố, chống lầy lội, cải tạo cảnh quan phía Bắc mặt bằng sân công nghiệp +75 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho tổ chuyên gia và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông PGĐ Công ty, Trưởng phòng ĐTM, Tổ chuyên gia và các ông trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Giám đốc (e-copy);
- Các phòng: ĐTM, KH, KTTC (e-copy,t/h);
- Lưu VT; ĐTM (Tr 06).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Đạt