

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 15 (xây lắp):
Thi công xây dựng đường ĐT.769 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
(lần 6), một số gói thầu thuộc Dự án nâng cấp mở rộng đường
ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội ngày 29/11/2024 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội ngày 25/06/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 5344/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.769, huyện Thống Nhất, huyện Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.769 huyện Thống Nhất và Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 18/5/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán gói thầu một số gói thầu thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 20/5/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 6), một số gói thầu thuộc Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành;

Căn cứ E-HSMT gói thầu trên do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ ViNa lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu trên do Công ty TNHH đầu tư thương mại xây dựng 139 lập;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 190/TTr-VINA ngày 29/5/2026 và đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 15 (xây lắp): Thi công xây dựng đường ĐT.769, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định - Pháp chế, Tài chính - Kế toán, Tổ Quản lý dự án đường Vành đai 4, Tổ chuyên gia đấu thầu và các cá nhân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- GD, các PGD;
- Như Điều 3;
- P.KHTHĐT (đăng tải);
- P. TCKT (03 bản);
- Tổ QLDA VĐ4_(03 bản);
- Lưu: VT, KHTHĐT_(Tài)

GIÁM ĐỐC

Đinh Tiến Hải