

Số: /QĐ-SXD

Ninh Bình, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh; đường trục phía Nam đô thị Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); cầu Đò Quan, dàn benley trang thiết bị phòng chống bão lũ thuộc địa phận tỉnh Nam Định cũ (từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh; đường trục phía Nam đô thị Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); cầu Đò Quan, dàn benley trang thiết bị phòng chống bão lũ thuộc địa phận tỉnh Nam Định cũ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028)

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Dự toán công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh; đường trục phía Nam đô thị Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); cầu Đò Quan, dàn benley trang thiết bị phòng chống bão lũ thuộc địa phận tỉnh Nam Định cũ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028);

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-SXD ngày 01/6/2026 của Sở Xây dựng về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh; đường trục phía Nam đô thị Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); cầu Đò Quan, dàn benley trang thiết bị phòng chống bão lũ thuộc địa phận tỉnh Nam Định cũ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028);

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-SXD ngày 02/6/2026 của Sở Xây về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh; đường trục phía Nam đô thị Nam Định (đoạn từ đường Vũ

Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); cầu Đò Quan, dàn benley trang thiết bị phòng chống bão lũ thuộc địa phận tỉnh Nam Định cũ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028);

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-SXD ngày 04/6/2026 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh; đường trục phía Nam đô thị Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); cầu Đò Quan, dàn benley trang thiết bị phòng chống bão lũ thuộc địa phận tỉnh Nam Định cũ (từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028), thuộc dự toán công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh; đường trục phía Nam đô thị Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); cầu Đò Quan, dàn benley trang thiết bị phòng chống bão lũ thuộc địa phận tỉnh Nam Định cũ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028);

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-SXD ngày 22/4/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt danh sách Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu thuộc danh mục công trình do Trung tâm Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông được giao triển khai thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-SXD ngày 22/4/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt danh sách Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu thuộc danh mục công trình do Trung tâm Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông được giao triển khai thực hiện;

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-TCG ngày 05/6/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh; đường trục phía Nam đô thị Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); cầu Đò Quan, dàn benley trang thiết bị phòng chống bão lũ thuộc địa phận tỉnh Nam Định cũ (từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 05/BC-ĐGHSM T ngày 06/6/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh; đường trục phía Nam đô thị Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); cầu Đò Quan, dàn benley trang thiết bị phòng chống bão lũ thuộc địa phận tỉnh Nam Định cũ (từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028);

Căn cứ các Văn bản khác có liên quan;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh; đường trục phía Nam đô thị Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu

Lợi đến Quốc lộ 21B); cầu Đò Quan, dàn benley trang thiết bị phòng chống bão lũ thuộc địa phận tỉnh Nam Định cũ (từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định, Trung tâm Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng, Giám đốc Trung tâm Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định và Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ/c Giám đốc Sở (đề b/c);
- Lưu: VT, KCHT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Mạnh Khiêm