

Số: 489 /QĐ-UBND

Thanh Trì, ngày 08 tháng 6 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng  
thuộc dự án: Đường nối đường Nguyễn Bặc với khu đô thị Tứ Hiệp  
(Hồng Hà đầu khí), huyện Thanh Trì

### ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH TRÌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP.

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;



Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/03/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Thanh Trì: số 5600/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 về việc phê duyệt dự án: Đường nối đường Nguyễn Bặc với khu đô thị Tứ Hiệp (Hồng Hà dầu khí), huyện Thanh Trì; số 5169/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Đường nối đường Nguyễn Bặc với khu đô thị Tứ Hiệp (Hồng Hà dầu khí), huyện Thanh Trì; số 6474/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trong chủ trương đầu tư của một số dự án đầu tư công ngân sách Huyện quản lý (Thực hiện theo các nhiệm vụ đã được HĐND Huyện thống nhất chủ trương tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 16/12/2022) trong đó có Dự án: Đường nối đường Nguyễn Bặc với khu đô thị Tứ Hiệp (Hồng Hà dầu khí), huyện Thanh Trì; số 2989/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu giai đoạn thực hiện dự án: Đường nối đường Nguyễn Bặc với khu đô thị Tứ Hiệp (Hồng Hà dầu khí), huyện Thanh Trì.

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Thanh Trì: số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 của xã Thanh Trì; số 1346/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 về việc ủy quyền đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư đối với các dự án do UBND xã Thanh Trì làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Thanh Trì về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Cải tạo đường nối đường Nguyễn Bặc với khu đô thị Tứ Hiệp (Hồng Hà dầu khí), huyện Thanh Trì.

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 01/6/2026 của UBND xã Thanh Trì về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo đường nối đường Nguyễn Bặc với khu đô thị Tứ Hiệp (Hồng Hà dầu khí), huyện Thanh Trì.

Căn cứ Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 01/6/2026 của UBND xã Thanh Trì về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Đường nối đường Nguyễn Bặc với khu đô thị Tứ Hiệp (Hồng Hà dầu khí), huyện Thanh Trì;

Căn cứ Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 02/06/2026 của UBND xã Thanh Trì về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và gói thầu tư vấn giám

sát thi công xây dựng thuộc dự án: Đường nối đường Nguyễn Bắc với khu đô thị Tứ Hiệp (Hồng Hà dầu khí), huyện Thanh Trì.

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 02/06/2026 của UBND xã Thanh Trì về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: Đường nối đường Nguyễn Bắc với khu đô thị Tứ Hiệp (Hồng Hà dầu khí), huyện Thanh Trì;

Căn cứ Tờ trình số 49/TTr-PTH ngày 04/6/2026 của Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng PT home Việt Nam về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Đường nối đường Nguyễn Bắc với khu đô thị Tứ Hiệp (Hồng Hà dầu khí), huyện Thanh Trì;

Căn cứ Báo cáo số 138/BC-HTHN ngày 05/6/2026 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng đô thị và hạ tầng Hà Nội về việc thẩm định E-HSMT gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Đường nối đường Nguyễn Bắc với khu đô thị Tứ Hiệp (Hồng Hà dầu khí), huyện Thanh Trì;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng tại Tờ trình số 214/TTr-BQLĐĐTHT ngày 05/6/2026;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Đường nối đường Nguyễn Bắc với khu đô thị Tứ Hiệp (Hồng Hà dầu khí), huyện Thanh Trì với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BQLĐĐT-HT(Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Lã Văn Huy