

Số: 106/QĐ-CSLN

Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Đầu tư thiết bị kiểm nghiệm
thuộc dự toán gói thầu: Đầu tư thiết bị kiểm nghiệm

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HĐQTCSVN ngày 05/12/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-HĐQTCSVN ngày 31/3/2026 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc Giao kế hoạch tổng hợp năm 2026 cho Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh;

Căn cứ Báo cáo đầu tư số 25/BC-BQLDA ngày 15/5/2026 của Ban Quản lý dự án lập báo cáo đầu tư gói thầu: Đầu tư thiết bị kiểm nghiệm;

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-HĐTVCSLN ngày 18/5/2026 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Về việc phê duyệt báo cáo đầu tư gói thầu: Đầu tư thiết bị kiểm nghiệm;

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-CSLN ngày 19/5/2026 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đầu tư thiết bị kiểm nghiệm;

Căn cứ E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 1: Đầu tư thiết bị kiểm nghiệm thuộc dự toán gói thầu: Đầu tư thiết bị kiểm nghiệm do Công ty TNHH Tiến Trí lập;

Căn cứ Tờ trình số 01.0606/TTr-TT ngày 06/6/2026 của Tổ Chuyên gia Công ty TNHH Tiến Trí về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 1: Đầu tư thiết bị kiểm nghiệm thuộc dự toán gói thầu: Đầu tư thiết bị kiểm nghiệm;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 90/BCTĐ-TBBP ngày 08/6/2026 của Công ty TNHH Thanh Bình BP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Đầu tư thiết bị kiểm nghiệm với những nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, các phòng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Ban Quản lý dự án, phòng Quản lý Đầu tư & Xây dựng, phòng Quản lý kỹ thuật, phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KSV PCT Công ty;
- Lưu: VT, QLĐT XD.



Lê Thanh Nghị

**Phụ lục****GÓI THẦU SỐ 1: ĐẦU TƯ THIẾT BỊ KIỂM NGHIỆM THUỘC****ĐUỐI CÁOÁN GÓI THẦU: ĐẦU TƯ THIẾT BỊ KIỂM NGHIỆM***(Kèm theo Quyết định số: 706/QĐ-CSLN, ngày 08 tháng 6 năm 2026**của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh)*

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đầu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 