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QUYẾT ĐỊNH 
 

Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Xây dựng công trình 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo di tích miếu Đôn Thư, xã Kim Thư               
  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH OAI 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật 

số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 5969/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; dự toán thu, chi ngân 

sách; biên chế hành chính sự nghiệp, khoa học và công nghệ năm 2026 của xã 

Thanh Oai; 

Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND xã 

Thanh Oai về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; dự toán thu, chi ngân 

sách; biên chế hành chính, sự nghiệp; khoa học và công nghệ năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 4995/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của UBND Thành 

phố Hà Nội về việc ủy quyền phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây 

dựng sử dụng vốn ngân sách thuộc nhiệm vụ chi cấp Thành phố do UBND xã làm 

chủ đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 3984/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 của UBND huyện 

Thanh Oai (trước đây) về việc phê duyệt dự án Tu bổ, tôn tạo di tích miếu Đôn 

Thư, xã Kim Thư; 

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Thanh Oai: số 1447/QĐ-UBND ngày 

11/11/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án; số 1152/QĐ-

UBND ngày 07/5/2026 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ 

sở; số 1363/QĐ-UBND ngày 01/6/2026 về việc phe duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu một số gói thầu dự án Tu bổ, tôn tạo di tích miếu Đôn Thư, xã Kim Thư;  

Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng: số 138/QĐ-

BQLDA ngày 02/6/2026 chỉ định đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói 

thầu Xây dựng công trình; số 143/QĐ-BQLDA ngày 03/6/2026 chỉ định đơn vị tư 

vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu Xây dựng công trình; 
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Căn cứ Tờ trình số 50.2026/TT-NP ngày 05/6/2026 của Tổ chuyên gia Công 

ty Cổ phần Tư vấn và phát triển Ngân Phát về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói 

thầu Xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng Tu bổ, tôn tạo di tích miếu 

Đôn Thư, xã Kim Thư; 

Theo báo cáo thẩm định số 40/BCTĐ-BA ngày 08/6/2026 của Công ty Cổ 

phần Tư vấn đầu tư và dựng Bắc Á về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Xây 

dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng Tu bổ, tôn tạo di tích miếu Đôn Thư, 

xã Kim Thư. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây dựng công trình thuộc kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Tu bổ, tôn tạo di tích miếu Đôn 

Thư với nội dung theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thanh Oai, Công ty 

Cổ phần Tư vấn và phát triển Ngân Phát, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và dựng 

Bắc Á:  

- Chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu; 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu trên theo đúng kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ 

đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thanh Oai, Công ty Cổ phần Tư 

vấn và phát triển Ngân Phát, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và dựng Bắc Á chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: BQLDA (T,5). 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Hải 
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