

TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Số: 1427/QĐ-PTC4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, thuộc Kế hoạch
lựa chọn nhà thầu Dự án Máy 2 Trạm biến áp 220kV Mỏ Cày**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2025;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2022 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc thành lập Ban quản lý dự án kiêm nhiệm tại các đơn vị trực thuộc EVNNPT;

Căn cứ Văn bản số 3658/EVNNPT-QLĐT ngày 08/07/2025 của EVNNPT về việc thực hiện công tác đấu thầu tại EVNNPT từ ngày 01/07/2025;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-HĐTV ngày 06/03/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc giao quản lý dự án, trong đó giao PTC4 quản lý các Dự án Máy 2 Trạm biến áp 220kV Mỏ Cày (sau đây gọi tắt là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 2531/QĐ-EVNNPT ngày 26/12/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt Dự án;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-EVNNPT ngày 31/01/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 1252/QĐ-PTC4 ngày 27/05/2026 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng) Dự án;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-PTC4 ngày 04/06/2026 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Dự án;

Căn cứ Tờ trình đề nghị phê duyệt và Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Dự án của các phòng.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Dự án với nội dung như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho các ông Trưởng phòng chức năng của Công ty Truyền tải điện 4 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Trưởng phòng chức năng của Công ty Truyền tải điện 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- P.KH, TCKT, KTPC;
- Lưu: VT, P.ĐTXD, P.KH.



Nguyễn Văn Hóa