

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp số 73
Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 và Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định Số: 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ quyết định số 442/QĐ-PCPT ngày 21/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc ủy quyền cho ông Phan Thanh An – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ văn bản số 3729/EVNNPC-KH ngày 25/7/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc tạm giao kế hoạch chi phí SCL năm 2026 cho các đơn vị;

Căn cứ văn bản số 6556/EVNNPC-KH ngày 26/12/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai thực hiện kế hoạch SCL chính thức năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-PCPT ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ các Quyết định số 2299/QĐ-PCPT ngày 06/06/2026; 2304/QĐ-PCPT ngày 06/06/2026; 2303/QĐ-PCPT ngày 06/06/2026; 2300/QĐ-PCPT ngày 06/06/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt PAKT – DT các hạng SCL nêu trên;

Căn cứ quyết định số 2348/QĐ-PCPT ngày 09/06/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt KH LCNT gói thầu Xây lắp số 73 - Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ tờ trình số 869/KHVT ngày 16/06/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu: Xây lắp số 73 - Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu số 1236/TTĐ của Tổ thẩm định gói thầu Xây lắp số 73 - Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Kế hoạch & Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp số 73 - Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, với nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Xây lắp số 73.

2. Nội dung gói thầu:

+ Hạng mục 1: Sửa chữa lớn nhà điều hành Điện lực Yên Lạc.

+ Hạng mục 2: Sửa chữa lớn nhà điều hành Điện lực Lạc Sơn.

+ Hạng mục 3: Sửa chữa lớn nhà điều hành Điện lực Lạc Thủy (Khu vực Yên Thủy).

+ Hạng mục 4: Sửa chữa lớn nhà điều hành Điện lực Cao Phong (Khu vực Tân Lạc).

3. Nguồn vốn: Chi phí giá thành năm 2026.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

7. Hình thức giá hợp đồng: Cố định.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

9. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: hồ sơ được phát hành ngay sau khi đăng tải thông báo mời thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

10. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Tối thiểu 09 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

Điều 2. Phòng Kế hoạch và vật tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các bước kế tiếp theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Trưởng phòng Kế hoạch và vật tư, Quản lý đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Thanh An