

Số: /QĐ-BQLKV3

Huế, ngày tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 10: Chi phí xây dựng dự án Hệ thống thoát lũ Đồng Di - Phú Hồ (kênh thoát Đồng Di - Sư Lỗ, hói Mụ Phi, đê Xuân Lương Hồ các đoạn còn lại), xã Phú Hồ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC 3

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/2026/QĐ-UBND ngày 06 tháng 2 năm 2026 của UBND thành phố Huế quy định công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2026 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án Hệ thống thoát lũ Đồng Di - Phú Hồ (kênh thoát Đồng Di - Sư Lỗ, hói Mụ Phi, đê Xuân Lương Hồ các đoạn còn lại), xã Phú Hồ;

Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-BQLKV3 ngày 09/6/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng và dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Hệ thống thoát lũ Đồng Di - Phú Hồ (Kênh thoát Đồng Di - Sư Lỗ, hói Mụ Phi, đê Xuân Lương Hồ các đoạn còn lại), xã Phú Hồ;

Căn cứ Quyết định số 2701 /QĐ-BQLKV3 ngày 10/6/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 3 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Hệ thống thoát lũ Đồng Di - Phú Hồ (Kênh thoát Đồng Di - Sư Lỗ, hói Mụ Phi, đê Xuân Lương Hồ các đoạn còn lại), xã Phú Hồ;

Căn cứ Quyết định số 2898/QĐ-BQLKV3 ngày 17/6/2026 của Ban QLDA đầu

tư xây dựng khu vực 3 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 10 Chi phí xây dựng dự án Hệ thống thoát lũ Đồng Di - Phú Hồ (Kênh thoát Đồng Di - Sư Lỗ, hói Mụ Phi, đê Xuân Lương Hồ các đoạn còn lại), xã Phú Hồ;

Căn cứ Quyết định số 2704/QĐ-BQLKV3 ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Chi phí xây dựng dự án Hệ thống thoát lũ Đồng Di - Phú Hồ (kênh thoát Đồng Di - Sư Lỗ, hói Mụ Phi, đê Xuân Lương Hồ các đoạn còn lại), xã Phú Hồ;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu tại Tờ trình số 01/TTr-TCGDONGDI ngày 17 tháng 6 năm 2026 và Báo cáo thẩm định E-HSMT số 01/BC-TTĐDONGDI ngày 17/6/2026 của Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 10: Chi phí xây dựng dự án Hệ thống thoát lũ Đồng Di - Phú Hồ (kênh thoát Đồng Di - Sư Lỗ, hói Mụ Phi, đê Xuân Lương Hồ các đoạn còn lại), xã Phú Hồ với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Kỹ thuật - Thẩm định, Tổ chức - Hành chính, Tổ chuyên gia và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- GD và các PGD;
- Lưu: VT, KHKTTĐ, NTTtoan 

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




Trần Viết Tú

Phụ lục
NỘI DUNG CỦA E-HSMT

(Kèm theo Quyết định số /QĐ- BQLKV3 ngày tháng 6 năm 2026)

1. Nội dung gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Chi phí xây dựng;
- Dự toán gói thầu: 18.840.308.000 đồng (đã bao gồm 5% dự phòng phí và thuế VAT8%);
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 300 ngày;

2. Nội dung của E-HSMT

- Phần 1: Thủ tục đấu thầu
- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
- Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật
- Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
- Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng