

Số: 69 /QĐ-VP

Long Thành, ngày 11 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 04: Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Long Thành

CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG THÀNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-HMA ngày 11 tháng 6 năm 2026 của Tổ chuyên gia (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hùng Minh Anh) về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Xây lắp thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Long Thành;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 21/BCTĐ-TTG ngày 11 tháng 6 năm 2026 của Tổ thẩm định Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng TTG về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 04: Xây lắp thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Long Thành;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang tại Tờ trình số 11.06.2/TTr-KG ngày 11 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Long Thành với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ giúp việc, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang, Tổ chuyên gia (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hùng Minh Anh), các phòng ban, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ giúp việc, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang, Tổ chuyên gia (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hùng Minh Anh), các phòng ban, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP (S).

CHÁNH VĂN PHÒNG



Phạm Ngọc Toàn

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số 69 /QĐ-VP ngày 11 tháng 6 năm 2026
của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Phường
Long Thành)



STT	Tên gói thầu	Nội dung	Thời gian phát hành E-HSMT	Thời điểm đóng, mở thầu
1	Gói thầu số 04: Xây lắp	E-HSMT đính kèm	Theo thông báo trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.	Theo thông báo trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.