

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01(xây lắp): Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Phú Hữu

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ ĐẠI PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2026;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Phước về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Phước Khánh;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-VP ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Chánh văn phòng HĐND và UBND xã Đại Phước về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Phú Hữu;

Theo đề nghị tờ trình số 0613A/Ttr-C.T.1 ngày 13/6/2026 của Tổ chuyên gia – Công ty TNHH xây dựng phát triển C.T.1 về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01(xây lắp): Thi công xây dựng thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Phú Hữu;

Qua xem xét báo cáo thẩm định số 04/BCTĐ-HO ngày 13/6/2026 của Tổ thẩm định – Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Oanh về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01(xây lắp): Thi công xây dựng thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Phú Hữu ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01(xây lắp): Thi công xây dựng thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Phú Hữu với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH xây dựng phát triển C.T.1; Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Oanh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty TNHH xây dựng phát triển C.T.1; Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Oanh, Tổ Quản lý các công trình và các đơn vị cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chánh, các Phó CVP HĐND và UBND xã;
- Tổ Quản lý các công trình;
- Lưu VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Hoà