

Số: /QĐ-SXD

Lâm Đồng, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn Km2+595 - Km5+600; Km6+150 - Km12+000 và đoạn Km15+500 - Km21+000 tuyến Quốc lộ 28 năm 2026.

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật sửa đổi bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ phí sử dụng đường bộ và kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu) năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-SXD ngày 08/4/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ cho các Ban Quản lý dự án bảo trì trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình bảo trì đường bộ do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-SXD ngày 18/5/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ phí sử dụng đường bộ và kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu) năm 2026 – Đợt 1;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-SXD ngày 01/6/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn Km2+595 - Km5+600; Km6+150 - Km12+000 và đoạn Km15+500 - Km21+000 tuyến Quốc lộ 28 năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 125/TTr-TCG-TĐ ngày 11/6/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Xây dựng Thành Đồng về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn Km2+595 - Km5+600; Km6+150 - Km12+000 và đoạn Km15+500 - Km21+000 tuyến Quốc lộ 28 năm 2026.;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 13.1-6/2026/BCTĐE-HSMT-T.D.S ngày 13/6/2026 của Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Dịch vụ T.D.S về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn Km2+595 - Km5+600; Km6+150 - Km12+000 và đoạn Km15+500 - Km21+000 tuyến Quốc lộ 28 năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 608/TTr-BQLBTĐB ngày 16/6/2026 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn Km2+595 - Km5+600; Km6+150 - Km12+000 và đoạn Km15+500 - Km21+000 tuyến Quốc lộ 28 năm 2026 (kèm theo E-HSMT gói thầu nêu trên).

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn Km2+595 - Km5+600; Km6+150 - Km12+000 và đoạn Km15+500 - Km21+000 tuyến Quốc lộ 28 năm 2026, gồm các nội dung chính sau:

- Phần 1. Thủ tục đấu thầu.
- + Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.
- + Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
- + Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- + Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:
- + Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.
- Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.
- + Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.
- + Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- + Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Giao Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận - Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu và chịu trách nhiệm về các nội dung trình duyệt E-HSMT. Trường hợp sau khi phát hành hồ sơ mời thầu, phát hiện có những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung thì phải báo cáo bằng văn bản về Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng để xem xét, giải quyết theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận; Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Xây dựng Thành Đồng; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Dịch vụ T.D.S và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- GĐ Sở (để báo cáo);
- Như điều 3 (TH);
- Lưu: VT, BQLBTĐB(Tung).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Minh Tiến