

Số: 344 /QĐ-BGTĐT

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu 10.TVGS: Tư vấn giám sát thi công đường
vành đai phía Đông (giai đoạn 2) thuộc Dự án Đường vành đai
phía Đông thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2)**

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 1366/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 về việc thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh; số 1690/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh; số 1877/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 về việc quy định cơ cấu tổ chức của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh; số 1734/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc chuyển cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư các chương trình, dự án, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch thuộc lĩnh vực đầu tư công; số

2127/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư công chuyển chủ đầu tư về Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 956/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 2278/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 2764/QĐ-UBND ngày 02/12/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; số 3274/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh, cập nhật một số nội dung dự án Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Tĩnh: số 2668/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh; số 2071/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh; số 304/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán công trình Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 5217/UBND-XD ngày 05/6/2026 của UBND tỉnh về việc triển khai dự án Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2) và Văn bản số 3485/STC-TĐ&TCĐT ngày 21/5/2026 của Sở Tài chính về việc đề xuất phương án xử lý đối với dự án Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2);

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị: số 314/QĐ-BGTĐT ngày 08/6/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư và Dự toán xây dựng công trình; số 317/QĐ-BGTĐT ngày 09/6/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu; số 319/QĐ-BGTĐT ngày 09/6/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 12.TVĐT: Tư vấn đấu thầu các gói thầu 09.XL và 10.TVGS thuộc Dự án Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2);

Căn cứ Hợp đồng số 96/2026/TVĐT ngày 09/6/2026 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan về việc thực hiện gói thầu 12.TVĐT: Tư vấn đấu thầu các gói thầu 09.XL và 10.TVGS thuộc Dự án Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-TCG ngày 09/6/2026 của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu 10.TVGS: Tư vấn giám sát thi công đường vành đai phía Đông (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Đấu thầu tại Tờ trình số 208/TTr-KHĐT ngày 17/6/2026 (kèm theo Tờ trình số 265/TTr-HSMT ngày 17/6/2026

của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan, kèm theo dự thảo E-HSMT).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 10.TVGS: Tư vấn giám sát thi công đường vành đai phía Đông (giai đoạn 2) thuộc Dự án Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2), với các nội dung chính như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

- Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết có E-HSMT kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Phòng Kế hoạch - Đấu thầu, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

- Trường hợp tại thời điểm đóng thầu chỉ có 01 nhà thầu nộp E-HSMT thì vẫn tiến hành mở thầu và tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phụ trách các phòng: Kế hoạch - Đấu thầu, Thẩm định - Giám sát, Quản lý dự án 2, Tài chính - Kế toán; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Ban (báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Ban;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT, KHĐT_(DDDV).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Danh Phong