

CHI NHÁNH PHÍA NAM
TỔ CHUYÊN GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 146/TTr-TCG

Phủ Mỹ, ngày 12 tháng 06 năm 2026

PHÊ DUYỆT

Ngày 12 tháng 06 năm 2026

GIÁM ĐỐC



Giám Đốc
Lê Quang Uyên Phương

TỜ TRÌNH

**Đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu số:
94/ĐTRR/CN/VT/2026, “Cung cấp Xy hạt lò cao (nghiền mịn)”**

Kính gửi: Giám đốc.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả ngày 26/06/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 2/NQ-XMCP ngày 25/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả về việc phân cấp thẩm quyền trong Công ty;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-XMCP-HĐQT ngày 29/06/2020 V/v phê duyệt và ban hành Quy chế mua sắm thường xuyên;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 534/GUQ-XMCP ngày 23/04/2025 của Tổng Giám đốc cho Giám đốc Chi nhánh Phía Nam về việc thực hiện công tác mua sắm tại Chi nhánh Phía Nam;

Căn Quyết định số 1921/QĐ-CNPN ngày 04/07/2025 của Giám đốc Chi nhánh Phía Nam về việc kiện toàn Hội đồng đầu tư của Chi nhánh Phía Nam;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-CNPN ngày 11/06/2026 của Giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 94/ĐTRR/CN/VT/2026, “Cung cấp Xy hạt lò cao (nghiền mịn)”;

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Tổ chuyên gia;

Căn cứ nội dung HSMT gói thầu số: 94/ĐTRR/CN/VT/2026, “Cung cấp Xy hạt lò cao (nghiền mịn)”.

Để tổ chức mua sắm gói thầu số: 94/ĐTRR/CN/VT/2026, Tổ chuyên gia đã xây dựng xong HSMT gói thầu nêu trên. Tổ chuyên gia kính đề nghị Giám đốc phê duyệt HSMT kèm theo với các nội dung chính như sau:

A.NỘI DUNG TRÌNH DUYỆT

I.Thông tin chính về gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp Xỷ hạt lò cao (nghiền mịn).
- Giá gói thầu: **62.181.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ, một trăm tám mươi một triệu đồng chẵn./.*) đã bao gồm thuế VAT 8%.
- Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2026 (*Mục chi phí mua nguyên liệu*).
- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ Quý II/2026.
- Phương thức lựa chọn Nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 200 ngày.

II. Kết cấu và nội dung của HSMT

II.1 Kết cấu của HSMT

Kết cấu và nội dung của HSMT được lập tuân thủ theo mẫu ban hành Công ty. Cụ thể như sau:

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá.
- Chương III: Biểu mẫu.
- Chương IV: Phạm vi, yêu cầu của gói thầu.
- Chương V: Dự thảo hợp đồng.
- Các nội dung thay đổi so với mẫu (nếu có): Có. Cụ thể, giảm quy mô của hợp đồng tương tự từ $\geq 70\%$ về $\geq 40\%$ giá trị của gói thầu đang xét.

II.2 Nội dung chính của HSMT

II.2.1. Phạm vi, thời gian cung cấp

- Nội dung mua sắm: được nêu cụ thể nêu tại Chương IV của HSMT.
- Thời gian cung cấp: được nêu cụ thể nêu tại Chương IV của HSMT.

II.2.2. Yêu cầu kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ thuật: được lập theo yêu cầu các nội dung đề xuất của Phòng Kỹ thuật Công nghệ. Nội dung này được chi tiết cụ thể tại Chương IV của HSMT.

- Các nội dung thay đổi so với yêu cầu kỹ thuật được duyệt (nếu có): không.

II.2.3. Tiêu chuẩn đánh giá HSMT

- Tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt, nêu tại trang 8 của HSMT.
- Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt, nêu từ trang 9 đến trang 10 của HSMT

- Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt, nêu tại trang 10 của HSMT.
- Tiêu chuẩn đánh giá về giá: sử dụng phương pháp giá thấp nhất, nêu từ trang 10 đến trang 11 của HSMT.
- Dự thảo hợp đồng: nêu tại trang 36 của HSMT.
- Các nội dung thay đổi với mẫu: Có. Cụ thể, giảm quy mô của hợp đồng tương tự từ $\geq 70\%$ về $\geq 40\%$ giá trị của gói thầu đang xét.

(Đính kèm HSMT chi tiết)

Kính đề nghị Giám đốc xem xét phê duyệt HSMT với nội dung như trên để các đơn vị tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt.

B. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH CỦA TỔ THẨM ĐỊNH

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về gói thầu

- Các nội dung khái quát về gói thầu được TCG nêu tại Mục I nêu trên, TTĐ không nêu lại.

2. Tổ chức thẩm định

- Các nội dung về tổ chức thẩm định đã nêu trong quá trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu nên TTĐ không nêu lại.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc lập HSMT được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1:

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	Kế hoạch SXKD năm 2026	X	
2	Quyết định phê duyệt KHLCNT	X	
	Quyết định phê duyệt KHLCNT điều chỉnh (nếu có)		x
3	Các văn bản pháp lý có liên quan khác (Tờ trình thành lập Tổ chuyên gia)	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, tổ thẩm định nhận thấy gói thầu đủ điều kiện pháp lý để lập HSMT.

2. Nội dung HSMT gồm:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung HSMT

Kết quả thẩm định về nội dung HSMT được tổng hợp tại **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

Nội dung thẩm định (*)	Kết quả thẩm định	
	Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
	[1]	[2]
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.	X	
Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá HSMT.	X	
Chương III: Biểu mẫu.	X	
Chương IV: Yêu cầu đối với gói thầu.	X	
Chương V: Dự thảo hợp đồng.	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung HSMT

- Nội dung HSMT đã căn cứ vào quy định của Quy chế mua sắm thường xuyên, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, biểu mẫu HSMT đã được phê duyệt. Đúng tính chất, yêu cầu của gói thầu và đảm bảo mục tiêu của đấu thầu là: cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đối với nội dung thay đổi với mẫu: giảm quy mô của hợp đồng tương tự từ $\geq 70\%$ về $\geq 40\%$ giá trị của gói thầu đang xét là phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, khi mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, việc giảm yêu cầu giá trị của hợp đồng trong khoảng $\geq 40\%$ với mục đích là tăng số lượng nhà thầu tham dự gói thầu, góp phần tìm kiếm được nhà thầu có đủ năng lực thực hiện gói thầu.

3. Ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập HSMT (nếu có)

a) Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập HSMT (nếu có): Không có.

b) Nội dung thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập HSMT (nếu có): Không có.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung HSMT

Trên cơ sở các nhận xét về HSMT, theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định đánh giá việc lập HSMT tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, Công ty, đảm bảo khách quan, công bằng và minh bạch. Tổ thẩm định thống nhất với dự thảo HSMT do Tổ chuyên gia lập.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt HSMT và kết quả thẩm định, Tổ thẩm định kiến nghị Giám đốc phê duyệt HSMT gói thầu số: 94/ĐTRR/CN/VT/2026, “Cung cấp Xy hạt lò cao (nghiền mịn)” được trình duyệt./.

XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

Tổ trưởng

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên



Phan Hồng Kỳ Lê Văn Bảy Nguyễn Viết Duy Trịnh Thị Ngọc Linh

XÁC NHẬN CỦA TỔ THẨM ĐỊNH

Tổ trưởng




Nguyễn Như Đức

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên



Dương Thanh Bình Võ Thị Thanh Nhân Hà Huy Chung Nguyễn Xuân Trung