

Củ Chi, ngày 16 tháng 6 năm 2026

Số: 111/QĐ-BQL

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Sửa chữa nâng cấp trường Mầm non Tân Phú Trung 2 thuộc dự án Sửa
chữa nâng cấp trường Mầm non Tân Phú Trung 2

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CỬ CHI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Củ Chi về phê duyệt dự án Sửa chữa nâng cấp trường Mầm non Tân Phú Trung 2.

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BQL ngày 11 tháng 06 năm 2026 của Ủy ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Củ Chi về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp trường Mầm non Tân Phú Trung 2;

Căn cứ Tờ trình số 237/TTr-ĐLM ngày 13/06/2026 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đại Lâm Mộc về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa nâng cấp trường Mầm non Tân Phú Trung 2;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 453/2026/BCTĐ-H&K ngày 15/06/2026 của Tổ thẩm định - Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa nâng cấp trường Mầm non Tân Phú Trung 2.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa nâng cấp trường Mầm non Tân Phú Trung 2.

Điều 2. Giao Đơn vị tư vấn lập (Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đại Lâm Mộc), Đơn vị thẩm định (Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K) và các Phòng chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Phó Giám đốc phụ trách, các Phòng chuyên môn và cá nhân phụ trách liên quan dự án thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.TBTuyen.5b.



Nguyễn Văn Nho