

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 09: Khảo sát địa hình, địa chất và lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc Dự án: Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 954 (phân đoạn tuyến từ ranh thị trấn Phú Mỹ - xã Phú Thọ đến bến phà Năng Gù)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-BQLDA ngày 29/01/2026 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc ủy quyền người đại diện chủ đầu tư cho các dự án giao Ban Quản lý dự án Khu vực III làm quản lý dự án và điều hành, giải quyết các công việc đối với Ban Quản lý dự án Khu vực III thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-BQLDA ngày 29/01/2026 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, ủy thác quản lý dự án, tài chính, tài sản và nhân sự; chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động Ban Quản lý dự án Khu vực III trực thuộc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 27/05/2025 của Chủ tịch UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt dự án Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 954 (phân đoạn tuyến từ ranh thị trấn Phú Mỹ - xã Phú Thọ đến bến phà Năng Gù);

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-BQLDA ngày 07/04/2026 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 954 (phân đoạn tuyến từ ranh thị trấn Phú Mỹ - xã Phú Thọ đến bến phà Năng Gù);

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-BQLDA ngày 06/05/2026 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự toán các gói thầu vắn Dự án: Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 954 (phân đoạn tuyến từ ranh thị trấn Phú Mỹ - xã Phú Thọ đến bến phà Năng Gù);

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-BQLDA ngày 12/06/2026 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 09: Khảo sát địa hình, địa chất và lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc Dự án: Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 954 (phân đoạn tuyến từ ranh thị trấn Phú Mỹ - xã Phú Thọ đến bến phà Năng Gù);

Căn cứ Tờ trình số 827/TT-AH ngày 12/06/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Hậu về việc trình phê duyệt E-HSMT gói thầu số 09: Khảo sát địa hình, địa chất và lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc Dự án: Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 954 (phân đoạn tuyến từ ranh thị trấn Phú Mỹ - xã Phú Thọ đến bến phà Năng Gù);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 109/BCTĐ-VTP ngày 15/6/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vĩnh Thành Phát về việc Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu số 09: Khảo sát địa hình, địa chất và lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc Dự án: Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 954 (phân đoạn tuyến từ ranh thị trấn Phú Mỹ - xã Phú Thọ đến bến phà Năng Gù).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 09: Khảo sát địa hình, địa chất và lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc Dự án: Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 954 (phân đoạn tuyến từ ranh thị trấn Phú Mỹ - xã Phú Thọ đến bến phà Năng Gù) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các phòng chuyên môn của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực III, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Hậu và Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vĩnh Thành Phát chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý dự án, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Trưởng phòng Tài chính, Trưởng phòng Quản lý thầu, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực III, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Hậu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vĩnh Thành Phát và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Ban QLDA Khu vực III (để t/h);
- Lưu: VT, QLT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Ngọc Vũ