

Số: /QĐ-UBND

Sơn Động, ngày tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Dự án: Sửa chữa, duy tu đường nội thị thị trấn An Châu (Điểm đầu trạm Y tế Lưu động An Châu, điểm cuối tại KM74+634, QL31), huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN ĐỘNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 2679/QĐ-UBND 21/8/2024 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Sơn Động V/v phê duyệt điều chỉnh dự án: Sửa chữa, duy tu đường nội thị thị trấn An Châu (Điểm đầu trạm Y tế Lưu động An Châu, điểm cuối tại KM74+634, QL31), huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (Nay là xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh);

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của Chủ tịch UBND xã Sơn Động về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Sửa chữa, duy tu đường nội thị thị trấn An Châu (Điểm đầu trạm Y tế Lưu động An Châu, điểm cuối tại KM74+634, QL31), huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (Nay là xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh);

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 14/4/2026 của Chủ tịch UBND xã Sơn Động về việc thành lập Ban quản lý dự án xây dựng Sơn Động;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của Giám đốc Ban QLDA xây dựng Sơn Động về việc thành lập Tổ chuyên gia lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT dự án;

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của Chủ tịch UBND xã Sơn Động Về việc chuyển giao đại diện Chủ đầu tư/Chủ đầu tư các dự án do cấp huyện (cũ), cấp xã, thị trấn (cũ) quản lý chuyển về xã Sơn Động làm chủ đầu tư và Chủ đầu tư các dự án mới trên địa bàn xã Sơn Động;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 của Chủ tịch UBND xã Sơn Động về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 của Chủ tịch UBND xã Sơn Động về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-TCG ngày 4/6/2026 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số: Thi công xây dựng công trình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu: Sửa chữa, duy tu đường nội thị thị trấn An Châu (Điểm đầu trạm Y tế Lưu động An Châu, điểm cuối tại KM74+634, QL31), huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (Nay là xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh) với nội dung như sau:

Nội dung của E-HSMT:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Hồ sơ mời thầu kèm theo)

Điều 2. Căn cứ nội dung E-HSMT đã được phê duyệt tại Điều 1, Ban quản lý dự án xây dựng Sơn Động chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, Ban quản lý dự án xây dựng Sơn Động, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngọc Đức Văn