

UBND PHƯỜNG AN NHƠN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 39/QĐ-HM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Nhơn, ngày 16 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị

Dự án: Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Hòa Mi

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG AN NHƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; được sửa đổi, bổ sung một số điều Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng; Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Bộ

Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường An Nhơn về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho phường từ ngân sách thành phố;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường An Nhơn về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Hòa Mi, phường An Nhơn.

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường An Nhơn về điều chỉnh Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường về phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho phường từ ngân sách thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường An Nhơn về việc đính chính nội dung tên dự án tại các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 05 tháng 06 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường An Nhơn về phê duyệt dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Hòa Mi;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-HM ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Nhơn về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Hòa Mi;

Xét Tờ trình số 30/TTr/PM-HSMT ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Tổ chuyên gia/ Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Xây dựng Phú Minh về việc trình phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Hòa Mi;

Xét Báo cáo thẩm định số 37.1/BCTĐ-AH ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Tổ thẩm định/ Công ty TNHH TVXD Anh Hoà về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Hòa Mi;

Xét Tờ trình số 38/TTr/HSMT-HM ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Phòng

Quản lý công trình xây dựng và Bồi thường, Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Hòa Mi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Hòa Mi, với nội dung chi tiết theo E-HSMT do Tổ chuyên gia lập và trình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Điều 2. Giao Phòng Quản lý công trình xây dựng và Bồi thường, Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo theo quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Nhơn và các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND Phường An Nhơn (để b/c);
- Phòng KT, HT&ĐT (để b/c);
- Phòng giao dịch số 6 – KBNN Khu vực II;
- Lưu : VT (Q).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hùng