

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Thi công xây dựng  
Dự án: Nâng cấp mở rộng đường cầu Lớn giai đoạn 1  
(Đường Huỳnh Văn Đảnh đến Cầu Lớn)

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ VÀM CỎ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của UBND xã Vàm Cỏ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp mở rộng đường cầu Lớn giai đoạn 1 (Đường Huỳnh Văn Đảnh đến Cầu Lớn qua cầu Hội);

Căn cứ Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của UBND xã Vàm Cỏ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp mở rộng đường cầu Lớn giai đoạn 1 (Đường Huỳnh Văn Đảnh đến Cầu Lớn qua cầu Hội);

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 05/02/2026 của UBND xã Vàm Cỏ về điều chỉnh tên dự án đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng đường cầu Lớn giai đoạn 1 (Đường Huỳnh Văn Đảnh đến Cầu Lớn qua cầu Hội);

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 09/03/2026 của UBND xã Vàm Cỏ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng đường cầu Lớn giai đoạn 1 (Đường Huỳnh Văn Đảnh đến Cầu Lớn);

Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 21/04/2026 của UBND xã Vàm Cỏ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp mở rộng đường cầu Lớn giai đoạn 1 (Đường Huỳnh Văn Đảnh đến Cầu Lớn);

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-BQL ngày 09/06/2026 của Ban Quản lý dự án xã Vàm Cỏ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp mở rộng đường cầu Lớn giai đoạn 1 (Đường Huỳnh Văn Đảnh đến Cầu Lớn);

Căn cứ E-hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường cầu Lớn giai đoạn 1 (Đường Huỳnh Văn Đảnh đến Cầu Lớn) do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng TMC lập ngày 12/06/2026;

Căn cứ Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường cầu Lớn giai đoạn 1 (Đường Huỳnh Văn Đảnh đến Cầu Lớn) do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển xây dựng TMC lập số 142/TTPD EHSMT/TMC ngày 12/06/2026.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường cầu Lớn giai đoạn 1 (Đường Huỳnh Văn Đảnh đến Cầu Lớn), với các nội dung sau:

#### **1. Khái quát về nội dung gói thầu:**

- Gói thầu: Thi công xây dựng;
- Giá gói thầu: **3.125.361.690 đồng**; (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi một ngàn, sáu trăm chín mươi đồng).
- Trong đó:
  - + Phần đường: 2.817.154.626 đồng
  - + Chi phí dự phòng: 308.207.064 đồng
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách xã.

#### **2. Nội dung chính của hồ sơ mời thầu:**

Phần 1: Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

Nội dung chi tiết của các phần theo hồ sơ mời thầu đã lập.

**Điều 2:** Căn cứ quyết định này, Đơn vị tư vấn triển khai các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3:** Các cán bộ Ban Quản lý dự án xã và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Điều 2 triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



**Lê Thành Việt**

