

Số: /QĐ-UBND

Vật Lại, ngày tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 04:
Toàn bộ phần xây dựng + đảm bảo ATGT thuộc Dự án:
Kiên cố hóa đường giao thông các thôn Phú Mỹ, Quy Mông,
Yên Bò, Cao Lĩnh xã Vật Lại
Địa điểm: xã Vật Lại, thành phố Hà Nội.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VẬT LẠI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND xã Vật Lại về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa đường giao thông các thôn Phú Mỹ, Quy Mông, Yên Bò, Cao Lĩnh xã Vật Lại;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 18/4/2026 của Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã Vật Lại về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát thiết kế và chi phí chuẩn bị dự án: Kiên cố hóa đường giao thông các thôn Phú Mỹ, Quy Mông, Yên Bò, Cao Lĩnh xã Vật Lại;

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 06/5/2026 của UBND xã Vật Lại về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Kiên cố hóa đường giao thông các thôn Phú Mỹ, Quy Mông, Yên Bò, Cao Lĩnh xã Vật Lại;

Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 12/6/2026 của UBND xã Vật Lại về việc phê duyệt dự án: Kiên cố hóa đường giao thông các thôn Phú Mỹ, Quy Mông, Yên Bò, Cao Lĩnh xã Vật Lại;

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND xã Vật Lại về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiên cố hóa đường giao thông các thôn Phú Mỹ, Quy Mông, Yên Bò, Cao Lĩnh xã Vật Lại;

Căn cứ Dự thảo E-HSMT Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng + đảm bảo ATGT thuộc Dự án: Kiên cố hóa đường giao thông các thôn Phú Mỹ, Quy Mông, Yên Bò, Cao Lĩnh xã Vật Lại do tổ chuyên gia Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phương Đông lập, được Ban QLDA đầu tư - hạ tầng kiểm tra, xác nhận;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số:182/BCTĐ-KT ngày 18/6/2026 của Phòng Kinh tế; Tờ trình số 255/TTr-BQL ngày 17/6/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Vật Lại; Tờ trình số Tờ trình số 20/TTr-PĐ ngày 17/6/2026 của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phương Đông về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng + đảm bảo ATGT thuộc Dự án: Kiên cố hóa đường giao thông các thôn Phú Mỹ, Quy Mông, Yên Bò, Cao Lĩnh xã Vật Lại;

Xét đề nghị của phòng Kinh tế tại Tờ trình số: 552/TTr-KT ngày 18/6/2026 về việc đề nghị phê duyệt E - HSMT Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng + đảm bảo ATGT thuộc Dự án: Kiên cố hóa đường giao thông các thôn Phú Mỹ, Quy Mông, Yên Bò, Cao Lĩnh xã Vật Lại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng + đảm bảo ATGT thuộc Dự án: Kiên cố hóa đường giao thông các thôn Phú Mỹ, Quy Mông, Yên Bò, Cao Lĩnh xã Vật Lại với nội dung như sau:

1. Dự án: Kiên cố hóa đường giao thông các thôn Phú Mỹ, Quy Mông, Yên Bò, Cao Lĩnh xã Vật Lại;

2. Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Vật Lại

Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã Vật Lại.

3. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV; Nhóm C;

4. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn tập trung phân cấp ngân sách xã.

5. Địa điểm xây dựng: xã Vật Lại, thành phố Hà Nội.

6. E- Hồ sơ mời thầu:

+ Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng + đảm bảo ATGT.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

+ Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

+ Loại hợp đồng: Trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.

+ Đơn vị tư vấn đấu thầu: Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phương Đông.

7. E-HSMT gồm 02 tập,

A. Tập 1: (Thuyết minh-chỉ dẫn đối với nhà thầu) gồm có 190 trang A4: Gồm có, mô tả tóm tắt:

+ Phần 1: Thủ tục đấu thầu, bao gồm:

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-Hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

+ Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật:

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

+ Phần 3: Điều kiện của hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng, bao gồm:

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

B. Tập 2: Là thiết kế bản vẽ thi công gồm 308 trang A3 do Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Cường Phát lập và được UBND xã Vật Lại phê duyệt tại Quyết định số: 1087/QĐ-UBND ngày 12/6/2026 được Ban QLDA đầu tư - hạ tầng chụp và đăng tải trên chứng thư số của UBND xã Vật Lại.

Điều 2. Trách nhiệm của Ban QLDA đầu tư - hạ tầng.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

- Chịu trách nhiệm về tính xác thực của tài liệu đăng tải trên Hệ thống; Tài liệu đã được phê duyệt; Tài liệu trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

- Thực hiện nghiêm việc tiết kiệm trong đấu thầu theo quy định tại Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định và Văn bản số 5557/BTC-QLĐT, ngày 05/5/2026 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND&UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Trưởng phòng giao dịch số 14 - Kho bạc Nhà nước khu vực I; Giám đốc Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã Vật Lại và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phùng Hữu Lộc

