

Số: 310/QĐ-BQLDA

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 16: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình Đường giao thông kết nối Đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông.

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HOÀ**

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất và Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 01/QĐ-BQLDA ngày 15/7/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông kết nối Đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông;

Căn cứ Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường giao thông kết nối Đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BQLDA ngày 16/7/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông kết nối Đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông;

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-BQLDA ngày 31/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường giao thông kết nối Đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông;

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 23/04/2026 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-BQLDA ngày 15/05/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Đường giao thông kết nối Đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BQLDA ngày 25/5/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông kết nối Đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-BQLDA ngày 28/5/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14: Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu Thi công xây dựng và thiết bị; Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình Đường giao thông kết nối Đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2059/BCTĐ-KTTĐ ngày 25/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 16: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình Đường giao thông kết nối Đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông;

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Nam Trung Bộ tại Tờ trình số 10/2026/TTr-NTB ngày 22/6/2026 và Tờ trình số 85/TTr-PDAGT ngày 23/6/2026 của phòng Quản lý dự án giao thông về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 16: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình Đường giao thông kết nối Đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 16: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình Đường giao thông kết nối Đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Quản lý dự án giao thông; Phòng Kỹ thuật - Thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng các Phòng: Phòng Quản lý dự án Giao thông, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định và Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Nam Trung Bộ và các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, PTBTrâm

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh Tân