

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: **Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu giai đoạn 4**

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu giai đoạn 4**

Thuộc dự toán mua sắm: **Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu giai đoạn 4**

## HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 66/2025/TT-BTC ngày 01/7/2025 của Bộ Tài chính quy định phân cấp thẩm quyền quản lý nội ngành của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong các lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-ĐHTCM ngày 31/12/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc phân khai dự toán chi thường xuyên năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-ĐHTCM ngày 12/3/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc điều chỉnh phân khai dự toán năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2287/QĐ-ĐHTCM ngày 29/5/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm: **Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu giai đoạn 4**;

Căn cứ Tờ trình số 40/2026/TTr-ĐH ngày 24/6/2026 của Tổ chuyên gia (Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Đình Hoàng) về việc trình phê duyệt E-HSMT gói thầu: **Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu giai đoạn 4**;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 25-06/2026/BCTĐ-TCG ngày 25/6/2026 của Tổ thẩm định (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Me Cong) về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Chính lý hồ sơ, tài liệu giai đoạn 4;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đầu tư và Mua sắm.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Chính lý hồ sơ, tài liệu giai đoạn 4, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Đầu tư và Mua sắm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Đầu tư và Mua sắm, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Giám hiệu;
- Lưu: VT, ĐTMS (05b).

**HIỆU TRƯỞNG**



**Phạm Tiến Đạt**





## PHỤ LỤC

1. Tên gói thầu: Chính lý hồ sơ, tài liệu giai đoạn 4.
2. Tên dự toán mua sắm: Chính lý hồ sơ, tài liệu giai đoạn 4.
3. Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính – Marketing.
4. Nội dung E-HSMT:

### **Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

### **Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

### **Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

### **Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

(Chi tiết E-HSMT kèm theo)

5. Phạm vi công việc chính của gói thầu: Chính lý hồ sơ, tài liệu giai đoạn 4.
6. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 09 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.
7. Hiệu lực của hồ sơ dự thầu: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
8. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
9. Phương thức lựa chọn thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
10. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. *pas*
11. Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày. *./. w*

