

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

Gói 03: Thi công xây dựng dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp để chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTDN và cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Diễn Châu và Đội QLĐLKV Nghi Lộc quản lý năm 2027

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp để chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTDN và cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Diễn Châu và Đội QLĐLKV Nghi Lộc quản lý năm 2027

Thuộc dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp để chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm TTDN và cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Diễn Châu và Đội QLĐLKV Nghi Lộc quản lý năm 2027

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2932/QĐ-PCNA ngày 03/7/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc ban hành lại Quy định về chế độ làm việc và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chức năng và các đơn vị trong Công ty Điện lực Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 3129/QĐ-PCNA ngày 13/6/2026 về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 3194/QĐ-PCNA ngày 16/6/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 3252/QĐ-PCNA ngày 18/6/2026 về việc phê duyệt dự toán gói thầu;

Căn cứ Tờ trình số 396/TCG ngày 20/6/2026 của Tổ chuyên gia – Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt E-HSMT;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 23/6/2026 của Phòng Quản lý đầu tư – Công ty Điện lực Nghệ An về việc thẩm định E-HSMT gói thầu trên;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: Gói 03: Thi công xây dựng dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp để chống quá tải,

giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN và cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Diễn Châu và Đội QLĐLKV Nghi Lộc quản lý năm 2027, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án - Công ty Điện lực Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- QLDA (1b), TCKT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành