

Buôn Hồ, ngày 06 tháng 7 năm 2026

Số: 246/QĐ-BQLDABH

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng phần điều chỉnh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo (phần điều chỉnh)

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BUÔN HỒ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2025/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính, quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 01981/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BQLDABH ngày 16/12/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng Buôn Hồ về việc thành lập tổ chuyên gia thẩm định E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng Buôn Hồ thực hiện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BQLDABH ngày 16/12/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng Buôn Hồ về việc thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT và đánh giá E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT đối với các dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng Buôn Hồ thực hiện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-BQLDABH ngày 22/6/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng Buôn Hồ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo (phần điều chỉnh);



Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-DA ngày 24/6/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng Buôn Hồ về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng, Dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo (phần điều chỉnh);

Căn cứ E-HSMT gói thầu thi công xây dựng phần điều chỉnh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo (phần điều chỉnh) do Tổ chuyên gia lập E-HSMT thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng Buôn Hồ;

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr.TCG-BQLDABH ngày 02/7/2026 của Tổ chuyên gia lập E-HSMT về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng phần điều chỉnh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo (phần điều chỉnh);

Xét Báo cáo số 02/KQTĐ-EHSMT ngày 06/7/2026 của tổ chuyên gia thẩm định E-HSMT thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng Buôn Hồ; Theo đề nghị của Tổ chuyên gia thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng Buôn Hồ.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng phần điều chỉnh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo (phần điều chỉnh), với nội dung theo phụ lục đính kèm theo.

**Điều 2.** Giao Trưởng phòng QLDA; Tổ chuyên gia đấu thầu triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E-HSMT, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định, Tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng QLDA, Tổ trưởng tổ chuyên gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Các phòng Ban QLDA;
- Giám đốc; các phó giám đốc;
- Lưu: VT, BQLDA(Thông-b)

**GIÁM ĐỐC**



**Huỳnh Tấn Bảo**

