

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu và hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 01 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện) hạng mục “Lắp đặt hệ thống điều hòa và các công việc phụ trợ, trang bị bổ sung thiết bị dạy học tại Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng”

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2026 của Cơ quan Đại học Đà Nẵng được Giám đốc Đại học Đà Nẵng phê duyệt ngày 16/01/2026;

Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-ĐHĐN ngày 08/4/2026 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thuộc hạng mục: Lắp đặt hệ thống điều hòa và các công việc phụ trợ, trang bị bổ sung thiết bị dạy học tại Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng (hạng mục);

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-ĐHĐN ngày 10/4/2026 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế; dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu (giai đoạn chuẩn bị) thuộc hạng mục nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 2349/QĐ-ĐHĐN ngày 16/6/2026 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc hạng mục nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-ĐHĐN ngày 19/6/2026 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện) hạng mục nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 2472/QĐ-ĐHĐN ngày 22/6/2026 của Giám đốc ĐHĐN về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 02 – Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT thuộc hạng mục nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-ĐHĐN ngày 22/6/2026 của Giám đốc ĐHĐN về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 03 - Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc hạng mục nêu trên;

Căn cứ Tờ trình số 16.02/TTr.85-90 ngày 24/6/2026 kèm theo E-HSMT gói thầu số 01 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc hạng mục nêu trên của Tổ Chuyên gia Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng 85-90 lập;

Căn cứ Tờ trình số 25.061/TTr-QLCSVCDT ngày 25/6/2025 của Ban quản lý Cơ sở vật chất và Đầu tư, Đại học Đà Nẵng về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu số 01 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc hạng mục nêu trên;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 17.02/TĐ-HSMT ngày 25/6/2026 của Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu và Quản lý dự án Miền Trung về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc hạng mục nêu trên;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Cơ sở vật chất và Đầu tư, Đại học Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán giá gói thầu số 01 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc hạng mục “Lắp đặt hệ thống điều hòa và các công việc phụ trợ, trang bị bổ sung thiết bị dạy học tại Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng” với các nội dung như sau:

- Giá gói thầu: 1.808.014.341 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm lẻ tám triệu, không trăm mười bốn ngàn, ba trăm bốn mươi một đồng.

- Dự toán giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT và các loại phí, chi phí liên quan.

Điều 2. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc hạng mục “Lắp đặt hệ thống điều hòa và các công việc phụ trợ, trang bị bổ sung thiết bị dạy học tại Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng” với nội dung theo phụ lục đính kèm;

Điều 3. Giao Ban Quản lý Cơ sở vật chất và Đầu tư, Đại học Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình đấu thầu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Quản lý Cơ sở vật chất và Đầu tư, Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc ĐHDN (để b/c);
- Lưu: VT, QLCSVCT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn