

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt trang thiết bị thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Du

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG PHƯỜNG ĐẠI MỖ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng: số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016; số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 25/06/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 về việc hướng dẫn cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của UBND phường Đại Mỗ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Nguyễn Du;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 của UBND phường Đại Mỗ về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Nguyễn Du;

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 của UBND phường Đại Mỗ về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư của một số dự án trên địa bàn phường Đại Mỗ nay thuộc nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách cấp xã theo phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế xã hội và phân cấp nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp;

Căn cứ Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 của UBND phường Đại Mỗ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026



nguồn vốn ngân sách phường Đại Mỗ (lần 4);

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-QLDA ngày 02/4/2026 của Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng phường Đại Mỗ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Nguyễn Du;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-QLDA ngày 16/6/2026 của Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Đại Mỗ về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Nguyễn Du;

Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-QLDA ngày 17/6/2026 của Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Đại Mỗ về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Nguyễn Du;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-QLDA ngày 18/6/2026 của Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Đại Mỗ về việc phê duyệt dự toán gói thầu một số gói thầu (Gói thầu số: 09, 10, 11, 12) thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Nguyễn Du;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt trang thiết bị do Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Minh Kiệt lập;

Căn cứ Tờ trình số 199/2026/TTr-MK ngày 24/6/2026 của Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Minh Kiệt về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt trang thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Du;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 222/2026/TĐ-HP ngày 24/6/2026 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hải Phúc về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt trang thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Du;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Minh Kiệt tại Tờ trình số 199/2026/TTr-MK ngày 24/6/2026, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hải Phúc tại Báo cáo số 222/2026/TĐ-HP ngày 24/6/2026 và Bộ phận Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt trang thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Du với nội dung theo E-HSMT do Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Minh Kiệt lập.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Bộ phận Quản lý dự án có trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ban giám đốc về tính chính xác, tính pháp lý của hồ sơ trình phê duyệt; Triển khai các bước tiếp theo theo quy trình, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về Đấu thầu, Đầu tư xây dựng.

- Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Minh Kiệt; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hải Phúc; chịu trách nhiệm trước pháp luật, chủ đầu tư về nội dung tính chính xác, chất lượng của hồ sơ sản phẩm tư vấn thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Phụ trách các bộ phận thuộc Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng phường Đại Mỗ chịu trách nhiệm thi hành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND Phường (để b/c);
- Đ/c PGĐ Đào Mạnh Hà; (để thực hiện)
- Lưu: VT, QLDA (Hải 08b)

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Trinh



