

Số: 76/QĐ-BQLDA

Bà Điểm, ngày 30 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT của Gói thầu XL: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 09/QĐ-BQLDA ngày 04 tháng 06 năm 2026 thuộc dự án Nâng cấp cải tạo HTTN Bà Điểm 3

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ BÀ ĐIỂM

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 24 tháng 06 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3436/QĐ-UBND-KT ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2026 của Ủy Ban nhân dân xã Bà Điểm về việc phê duyệt dự án Nâng cấp cải tạo HTTN Bà Điểm 3;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BQLDA ngày 04 tháng 06 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bà Điểm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp cải tạo HTTN Bà Điểm 3;

Căn cứ Tờ trình số 335/2026/TTr-D.C ngày 26 tháng 06 năm 2026 của Công

ty TNHH Thiết kế Tư vấn Xây dựng D và C về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu XL: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp cải tạo HTTN Bà Điểm 3;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 204/2026/BCTĐ-HTP ngày 29 tháng 06 năm 2026 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển Thương mại Hoàng Thiên Phát về báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu XL: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp cải tạo HTTN Bà Điểm 3;

Xét Tờ trình của Phòng Quản lý công trình xây dựng về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu XL: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp cải tạo HTTN Bà Điểm 3.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu XL: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp cải tạo HTTN Bà Điểm 3 với các nội dung:

1. Thông tin gói thầu:

- Tên gói thầu: XL: Thi công xây dựng.
- Giá gói thầu: 16.430.318.769 đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2026.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng rộng rãi trong nước.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.

2. Hồ sơ mời thầu: Duyệt nội dung hồ sơ mời thầu (E-HSMT) do Công ty TNHH Thiết kế Tư vấn Xây dựng D và C lập và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển Thương mại Hoàng Thiên Phát thẩm định.

Điều 2. Phòng Quản lý công trình xây dựng, Đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Thiết kế Tư vấn Xây dựng D và C), Đơn vị thẩm định (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển Thương mại Hoàng Thiên Phát) chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về nội dung trong E-HSMT; đảm bảo các nội dung đúng theo quy định. Căn cứ nội dung E-HSMT đã được phê duyệt tại Điều 1, Phòng Quản lý công trình xây dựng tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Quản lý công trình xây dựng, các Phòng nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bà Điểm và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc: GD, PGD(Phong);
- Lưu: VT, Công.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lễ Phong