

Số: 121/QĐ-BVCH&PHCN TPHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của công trình Sơn sửa mặt ngoài nhà B của Bệnh viện Chính hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

### GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN CHÍNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14, Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 25/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điều 40 Luật ngân sách nhà nước;



Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2660/QĐ-BYT ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Bộ Y tế về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định 827/QĐ-BYT ngày 10 tháng 03 năm 2025 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận 10 đơn vị trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Bộ Y tế quản lý;

Căn cứ Quyết định 999/QĐ-BYT ngày 24 tháng 03 năm 2025 của Bộ Y tế về việc Phân cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa công trình; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế

Căn cứ Quyết định số 4058/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Y tế về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-BYT ngày 13 tháng 4 năm 2026 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh nhiệm vụ và dự kiến kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mở rộng, xây mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng năm 2026 của Bệnh viện Chỉnh hình và PHCN Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 054/QĐ-BVCH&PHCNTPHCM ngày 20 tháng 4 năm 2026 về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình Sơn sửa mặt ngoài nhà B của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-BVCH&PHCN TPHCM ngày 11 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sơn sửa mặt ngoài nhà B của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-BVCH&PHCN TPHCM ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của công trình Sơn sửa mặt ngoài nhà B của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình của Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Cát Phú về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình Sơn sửa mặt ngoài nhà B của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Và Thương mại Thảo Nghi về việc thẩm định hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình Sơn sửa mặt ngoài nhà B của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình số 424 /TTr-TMTX ngày 29 tháng 08 năm 2026 của Tổ mua sắm thường xuyên về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình Sơn sửa mặt ngoài nhà B của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ pháp lý khác có liên quan.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình Sơn sửa mặt ngoài nhà B của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao: Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Cát Phú chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Cát Phú, phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Tổ mua sắm thường xuyên và phòng kế toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

Y Q. GIÁM ĐỐC



Ths.Bs. Ngô Anh Tuấn