

Số 62 /QĐ-VP

Gò Nổi, ngày 30 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt e-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng và đảm bảo giao thông
Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ
ĐT160 (chợ Hà Mật) đến cầu Tây An (thôn Hà An)
Thuộc dự toán: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ ĐT160 (chợ Hà Mật)
đến cầu Tây An (thôn Hà An)
Địa điểm: xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng

VĂN PHÒNG HĐND&UBND XÃ GÒ NỔI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 57/2024/QH15, ngày 29/12/2024 của Quốc hội khóa 15 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu thầu; luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 của UBND xã Gò Nổi phê duyệt dự án xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ ĐT160 (chợ Hà Mật) đến cầu Tây An (thôn Hà An);

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-VP ngày 10/4/2026 của Văn phòng HĐND&UBND xã Gò Nổi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ ĐT160 (chợ Hà Mật) đến cầu Tây An (thôn Hà An);

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 của UBND xã Gò Nổi phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ ĐT160 (chợ Hà Mật) đến cầu Tây An (thôn Hà An);

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-VP ngày 26/6/2026 của Văn phòng HĐND&UBND xã Gò Nổi phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà

thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ ĐT160 (chợ Hà Mật) đến cầu Tây An (thôn Hà An);

Theo đề nghị của tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc miền Trung tại báo cáo số: 72/BCTĐ-KTMT ngày 30 tháng 6 năm 2026 về kế quả thẩm định e-HSMT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng và đảm bảo giao thông công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ ĐT160 (chợ Hà Mật) đến cầu Tây An (thôn Hà An) với các nội dung theo phụ lục đính kèm:

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Chuyên viên Văn phòng HỖND&UBND, Công ty TNHH Tư vấn Đầu thầu và Quản lý Dự án Miền Trung chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Chuyên viên Văn phòng HỖND&UBND, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Kiến Hưng (TVQLDA), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu thầu và Quản lý Dự án Miền Trung và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT .

CHÁNH VĂN PHÒNG



Bùi Văn Quang