

Số: 4501/QĐ-UBND

Mê Linh, ngày 02 tháng 7 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 11: Toàn bộ phần xây dựng công trình (bao gồm phần xây dựng hệ thống PCCC) thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Bà, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MÊ LINH**

Căn cứ các Luật: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động Đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Mê Linh: số 391/QĐ-UBND ngày 05/02/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 874/QĐ-UBND ngày 19/03/2026 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Bà, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội; số 4332/QĐ-UBND ngày 26/06/2026 Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án; số 4315/QĐ-UBND ngày 27/06/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Bà, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 1428/TB-UBND ngày 20/5/2026 của UBND xã Mê Linh về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Xã tại cuộc họp tập thể UBND xã nghe báo cáo về việc giao Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Mê Linh làm đại diện chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công và nguồn chi thường xuyên (ngoài danh mục các dự án theo QĐ 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội) trên địa bàn xã Mê Linh;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý Đầu tư – Hạ tầng xã Mê Linh: số 437/QĐ-BQLDA ngày 27/06/2026 về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 06: Lập HSMT, và đánh giá HSDT gói thầu số 08, 11; Số 438/QĐ-BQLDA ngày 27/06/2026 về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 07: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08, 11 thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Bà, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội;

Trên cơ sở tờ trình phê duyệt E-HSMT số 236/2026/TTr-TTL ngày 30/06/2026 của Tổ chuyên gia; báo cáo thẩm định E-HSMT số 276/2026/BCTĐ

ngày 30/06/2026 của Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội; Đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng tại Tờ trình số 573/TTr-BQLDA ngày 30/6/2026 và báo cáo của Phòng Kinh tế số 263/BC-KT ngày 02/7/2026,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 11: Toàn bộ phần xây dựng công trình (bao gồm phần xây dựng hệ thống PCCC) thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Bà, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội, với các nội dung sau:

**1. Thông tin gói thầu:**

- Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Toàn bộ phần xây dựng công trình (bao gồm phần xây dựng hệ thống PCCC).
- Giá gói thầu: 44.213.653.000 VND.
- Nguồn vốn: Ngân sách xã; hỗ trợ có mục tiêu Thành phố và nguồn thu hợp pháp khác.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ Quý II/2026.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 400 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

**2. Nội dung E-HSMT:** Theo nội dung E-HSMT gói thầu số 11: Toàn bộ phần xây dựng công trình (bao gồm phần xây dựng hệ thống PCCC) do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long lập, được Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội thẩm định tại báo cáo số 276/2026/BCTĐ ngày 30/06/2026.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

**1. Phòng Kinh tế:** Phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy trình, quy định hiện hành của nhà nước.

**2. Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng:** Chịu trách nhiệm về nội dung trình phê duyệt và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; phối hợp với phòng Kinh tế triển khai các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng.

**3. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long:**

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính chính xác, đầy đủ, minh bạch của nội dung E-HSMT.

- Đảm bảo E-HSMT được lập theo đúng mẫu, quy định của pháp luật về đấu thầu, không để xảy ra sai sót, chồng chéo, mâu thuẫn trong yêu cầu của E-HSMT, gây ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu.

4. Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND xã Mê Linh về tính chính xác của kết quả thẩm định E-HSMT theo quy định của Luật đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã; Trưởng các phòng: Kinh tế, Văn hóa – Xã hội; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng; Người đại diện theo pháp luật các đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 06, 07 và các Ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /./

**Nơi nhận:**

- Thường trực Đảng ủy (để b/cáo);
- Thường trực HĐND xã (để b/cáo);
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Đ/c Chủ tịch UBND xã;
- Đ/c PCT UBND xã;
- CVP;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Sỹ Đạt**

