

Số: 104/QĐ-BQLDA-ĐTXD

Cà Ná, ngày 09 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 07: Thi công xây dựng công trình Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng Khu dân cư 171 lô, Lạc Sơn 1, xã Cà Ná.

GIÁM ĐỐC

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016, Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, Luật số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Cà Ná về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án: “Đầu tư hệ thống chiếu sáng Khu dân cư 171 lô, Lạc Sơn 1, xã Cà Ná”;

Căn cứ Công văn số 1210/UBND-KT ngày 25/5/2026 của UBND xã Cà Ná về việc điều chỉnh, bổ sung giao chủ đầu tư thực hiện các công trình, dự án kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Cà Ná;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 16/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Cà Ná về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Đầu tư hệ thống chiếu sáng Khu dân cư 171 lô, Lạc Sơn 1, xã Cà Ná”;

Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cà Ná về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm

2026 để thực hiện đầu tư hệ thống điện chiếu sáng Khu dân cư 171 lô, Lạc Sơn 1, xã Cà Ná;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-BQLDA ngày 24/6/2026 của Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng Khu dân cư 171 lô, Lạc Sơn xã Cà Ná;

Xét Tờ trình số 282/2026/TTr-ĐLNT ngày 06/7/2026 của Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận về việc đề nghị phê duyệt E – HSMT gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng Khu dân cư 171 lô, Lạc Sơn 1, xã Cà Ná; Báo cáo số 14/BCTĐ-MT ngày 08/7/2026 của Công ty TNHH Cổ phần PCCC và Cơ điện Miền Trung về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng Khu dân cư 171 lô, Lạc Sơn 1, xã Cà Ná,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E - HSMT gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng Khu dân cư 171 lô, Lạc Sơn 1, xã Cà Ná với nội dung theo phụ lục đính kèm.

(đính kèm E - HSMT gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng Khu dân cư 171 lô, Lạc Sơn 1, xã Cà Ná)

Điều 2. Giao của Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng Kỹ thuật quản lý dự án, Giám đốc Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Cổ phần PCCC và Cơ điện Miền Trung và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT. Tr.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phùng Vũ Lâm