

Số: 445/QĐ-KTTL

Gia Lai, ngày 03 tháng 7 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT: Gói thầu số 03- Thi công xây lắp  
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh Ayun Hạ

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI GIA LAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC, ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai về việc ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 02/3/2026 của Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai về việc Phân khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-KTTL ngày 22/6/2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh Ayun Hạ;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-KTTL ngày 03/7/2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh Ayun Hạ;

Căn cứ tờ trình số 05/TTr-AQ ngày 03/7/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03-Thi công xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh Ayun Hạ;

Xét đề nghị của Giám đốc dự án.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03- Thi công xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh Ayun Hạ với những nội dung sau:

### Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

### Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

**Điều 2.** Giao bộ phận quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Các ông (bà): Giám đốc dự án, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- GD, PGD, KSV cty;
- Lưu VT, KT&QLCT

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Năng Dũng**