

Số: /QĐ-TTCUDVC

Tân Nhuận Đông, ngày 07 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 7: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp tuyến rạch Bà Tư (bờ phải), ấp Hoà Bình thuộc công trình Nâng cấp tuyến rạch Bà Tư (bờ phải), ấp Hoà Bình

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu.

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tân Nhuận Đông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến rạch Bà Tư (bờ phải), ấp Hoà Bình;

Căn cứ Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Tân Nhuận Đông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp tuyến rạch Bà Tư (bờ phải), ấp Hoà Bình;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TTCUDVC ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Tân Nhuận Đông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp tuyến rạch Bà Tư (bờ phải), ấp Hoà Bình;

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-TTCUDVC ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Tân Nhuận Đông về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp công trình Nâng cấp tuyến rạch Bà Tư (bờ phải), ấp Hoà Bình;

Theo Tờ trình số 94/TTr-TCG ngày 06 ngày 7 tháng 2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Châu Giang về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 7: Thi công xây dựng thuộc công trình Nâng cấp tuyến rạch Bà Tư (bờ phải), ấp Hoà Bình;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyên Thịnh tại Báo cáo thẩm định số 57/BCTĐ-HSMT ngày 07 tháng 7 năm 2026 về việc báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 7: Thi công xây dựng thuộc công trình Nâng cấp tuyến rạch Bà Tơ (bờ phải), ấp Hoà Bình;

Xét Tờ trình 252/TTr-TQLDA ngày 07 tháng 07 năm 2026 của Tổ Quản lý dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 7: Thi công xây dựng thuộc công trình Nâng cấp tuyến rạch Bà Tơ (bờ phải), ấp Hoà Bình với các nội dung sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 7: Thi công xây dựng thuộc công trình Nâng cấp tuyến rạch Bà Tơ (bờ phải), ấp Hoà Bình;
- Giá dự toán gói thầu: 3.580.448.000 đồng (*Ba tỷ, năm trăm tám mươi triệu, bốn trăm bốn mươi tám ngàn đồng*);
- Nguồn vốn: Bố trí từ nguồn vốn phân cấp xã và vốn tiền sử dụng đất.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2026;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.

Điều 2. Giao Tổ Quản lý dự án kết hợp với Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Châu Giang và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyên Thịnh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ Quản lý dự án, Tổ Hành chính - Kế toán, Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Châu Giang và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyên Thịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND Xã: b/c;
- GD, các PGĐ TTCUDVC;
- Lưu: VT, TQLDA_{Ngoc}.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Phi Long