

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói thầu: Xây lắp công trình

**Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, lề gia cố và hoàn thiện hệ thống ATGT
các đoạn Km61+680 - Km65+000, sửa chữa HTTN đoạn Km61+680 -
Km62+580 (T,P), QL.57B**

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội khoá XV;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài Chính về quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về phê duyệt Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông năm 2026 do Sở Xây dựng quản lý;

Căn cứ Quyết định số 4211/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt dự án Sửa chữa nền, mặt đường, lề gia cố và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km61+680 - Km65+000, sửa chữa HTTN đoạn Km61+680 - Km62+580 (T,P), QL.57B;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-SXD ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nền, mặt đường, lề gia cố và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km61+680 - Km65+000, sửa chữa HTTN đoạn Km61+680 - Km62+580 (T,P), QL.57B;

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-SXD ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu dịch vụ tư vấn Gói thầu Lập HSMT và Đánh giá HSDT thuộc dự án Sửa chữa nền, mặt đường, lề gia cố và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km61+680 - Km65+000, sửa chữa HTTN đoạn Km61+680 - Km62+580 (T,P), QL.57B;

Trên cơ sở xem xét: (i) Tờ trình số 28/TTr/TR/2026 ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Công ty TNHH tư vấn đầu thầu Trung Thành về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Sửa chữa nền, mặt đường, lề gia cố và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km61+680 - Km65+000, sửa chữa HTTN đoạn Km61+680 - Km62+580 (T,P), QL.57B; (ii) Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Sửa chữa nền, mặt đường, lề gia cố và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km61+680 - Km65+000, sửa chữa HTTN đoạn Km61+680 - Km62+580 (T,P), QL.57B; (iii) Báo cáo thẩm định (E-HSMT) gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Sửa chữa nền, mặt đường, lề gia cố và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km61+680 - Km65+000, sửa chữa HTTN đoạn Km61+680 - Km62+580 (T,P), QL.57B.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Sửa chữa nền, mặt đường, lề gia cố và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km61+680 - Km65+000, sửa chữa HTTN đoạn Km61+680 - Km62+580 (T,P), QL.57B.

Điều 2. Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Bến Tre tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Sửa chữa nền, mặt đường, lề gia cố và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km61+680 - Km65+000, sửa chữa HTTN đoạn Km61+680 - Km62+580 (T,P), QL.57B đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Bến Tre, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu thầu Trung Thành, Tổ trưởng Tổ công tác thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu và Thủ trưởng các phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc Sở;
- Ban QLBT CTGT Bến Tre;
- Các phòng: QLKCHT, KH-TC;
- Lưu: VT, QLKCHT ĐL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Văn Nhân