

Số: /QĐ-PKT

Phú Cường, ngày 17 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04 – Thi công Cải tạo, nâng cấp nền, mặt đường thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường bờ bắc kênh Lung Bông (đoạn từ nhà ông Huỳnh Tích Chiêm đến kênh ranh xã Tân Công Sính cũ) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường bờ bắc kênh Lung Bông (đoạn từ nhà ông Huỳnh Tích Chiêm đến kênh ranh xã Tân Công Sính cũ)

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ CƯỜNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-UBND-HC ngày 02 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Phú Cường về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường bờ bắc kênh Lung Bông (đoạn từ nhà ông Huỳnh Tích Chiêm đến kênh ranh xã Tân Công Sính cũ);

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-PKT ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Phú Cường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường bờ bắc kênh Lung Bông (đoạn từ nhà ông Huỳnh Tích Chiêm đến kênh ranh xã Tân Công Sính cũ);

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-PKT ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Phú Cường về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 04: Thi công Cải tạo, nâng cấp nền, mặt đường thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường bờ bắc kênh Lung Bông (đoạn từ nhà ông Huỳnh Tích Chiêm đến kênh ranh xã Tân Công Sính cũ);

Xét Báo cáo số 12/BCTĐ.2026 ngày 16 tháng 7 năm 2026 của Công ty TNHH TVXD Tường Nguyên về việc báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT gói thầu số 04 - Thi công Cải tạo, nâng cấp nền, mặt đường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04 - Thi công Cải tạo, nâng cấp nền, mặt đường thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường bờ bắc kênh Lung Bông (đoạn từ nhà ông Huỳnh Tích Chiêm đến kênh ranh xã Tân Công Sinh cũ) với các nội dung sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04 - Thi công Cải tạo, nâng cấp nền, mặt đường;
- Giá dự toán gói thầu: **4.312.879.000 đồng** (*Bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm mười hai triệu, tám trăm bảy mươi chín ngàn đồng*);
- Nguồn vốn: Vốn xây dựng cơ bản tập trung;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, năm 2026;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày, tính từ ngày khởi công đến khi hoàn thành nghiệm thu công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng (trong đó bao gồm thời gian nghỉ Lễ, Tết theo quy định và không được khấu trừ thời gian nghỉ gián đoạn do ảnh hưởng của thời tiết (nếu có)).

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, công chức phụ trách đầu tư – xây dựng, công chức phụ trách kế toán và các đơn vị liên quan có trách nhiệm lập đầy đủ các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công chức phụ trách đầu tư – xây dựng, công chức phụ trách kế toán, tổ chuyên gia, và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND xã Phú Cường (b/c);
- Lãnh đạo Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT/KT.Thanh

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Anh Tàu