

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 8-XL: Thi công xây dựng công trình phần hầm (bao gồm TK BVTC, lập mô hình thông tin công trình BIM) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 1950/QĐ-BQLDA85 ngày 26/5/2026 thuộc Dự án đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 85

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 217/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu HSYC, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-BXD ngày 24/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Dự án đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông (Dự án);

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Ban QLDA85: số 3784/QĐ-BQLDA85 ngày 29/9/2025, số 613/QĐ-BQLDA85 ngày 25/02/2026 và số 1950/QĐ-BQLDA85 ngày 26/5/2026 về việc phê duyệt và phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án; số 2520/QĐ-BQLDA85 ngày 10/6/2026 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt (Thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình) Gói thầu số 8-XL: Thi công xây dựng công trình phần hầm (bao gồm TK BVTC, lập mô hình thông tin công trình BIM) thuộc Dự án; số 1055/QĐ-BQLDA85 ngày 25/3/2026 về việc ban hành quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ thuộc Ban QLDA85;

Căn cứ Hợp đồng số HD2600069164_2604071405 ngày 07/4/2026 giữa Ban QLDA85 với Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Cầu Lớn - Hầm và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng A2Z về việc thực hiện Gói thầu số 4: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKKT và dự toán xây dựng và lập hồ sơ mời thầu xây lắp thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-A2Z ngày 10/7/2026 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng A2Z về việc thành lập Tổ chuyên gia Gói thầu số 8-XL: Thi công xây dựng công trình

phần hầm (bao gồm TK BVTC, lập mô hình thông tin công trình BIM) thuộc Dự án;

Căn cứ Tờ trình số 140/TTr-TCG-A2Z ngày 17/7/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Gói thầu số 8-XL: Thi công xây dựng công trình phần hầm (bao gồm TK BVTC, lập mô hình thông tin công trình BIM) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 1950/QĐ-BQLDA85 ngày 26/05/2026 thuộc Dự án;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định số 239/BCTĐ-KTTĐ ngày 17/7/2026 của Trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 8-XL: Thi công xây dựng công trình phần hầm (bao gồm TK BVTC, lập mô hình thông tin công trình BIM) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 1950/QĐ-BQLDA85 ngày 26/5/2026 thuộc Dự án đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các ông (bà) Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Điều hành dự án 1, Kỹ thuật - Thẩm định, Tài chính - Kế toán và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Tổ chuyên gia (để t/h);
- Lưu: VT, KTTĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vương Đình Đồng