

Số: 149/QĐ-QLDA

Phú Thượng, ngày 17 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 06: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp HTKT các tuyến đường, ngõ trên địa bàn phường

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Luật thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 8/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 8/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định 74/2025/QĐ-UBND ngày 14/12/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 69/2025/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 của UBND Thành phố Hà Nội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 6580/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Phân cấp các dự án đầu tư công do các xã, phường thực hiện giai đoạn 2021-2025 kể từ ngày 01/01/2026;

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND phường Phú Thượng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 phường Phú Thượng;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 của UBND phường Phú Thượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp HTKT các tuyến đường, ngõ trên địa bàn phường;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND phường Phú Thượng về việc phê duyệt dự án Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp HTKT các tuyến đường, ngõ trên địa bàn phường;

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của UBND phường Phú Thượng về việc bổ sung kế hoạch vốn năm 2026 để triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công phường Phú Thượng;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-QLDA ngày 24/4/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Phú Thượng về việc ủy quyền cho ông Phạm Quang Hòa – Phó Giám đốc ký các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến triển khai các dự án, GPMB và các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện các gói thầu cung cấp dịch vụ Quản lý, duy tu, duy trì, vệ sinh môi trường, công tác Quản lý chợ được giao phụ trách;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-QLDA ngày 9/7/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Phú Thượng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án: Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp HTKT các tuyến đường, ngõ trên địa bàn phường

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-QLDA ngày 13/7/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Phú Thượng về việc phê duyệt dự toán gói thầu và kết quả chỉ định thầu các gói thầu số 09, 10 thuộc giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt của dự án: Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường, ngõ trên địa bàn phường

Căn cứ E - Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 06: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp HTKT các tuyến đường, ngõ trên địa bàn phường do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang lập;

Căn cứ Tờ trình số 25/TTr/LG ngày 16/7/2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp HTKT các tuyến đường, ngõ trên địa bàn phường;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 29/TĐMT-No1 ngày 17/7/2026 của Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 06: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp HTKT các tuyến đường, ngõ trên địa bàn phường với nội dung như sau:

Mô tả tóm tắt

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đầu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Giao Bộ phận: Quản lý dự án, Kế hoạch - Tổng hợp; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang; Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Các ông (bà) thuộc bộ phận Quản lý dự án; Kế hoạch - Tổng hợp được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý dự án, Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND phường;
- Đ/c Giám đốc Ban;
- Phòng KTHT&ĐT phường;
- PGD số 9 - KBNN KVI;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, QLDA.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Quang Hòa