

Số: 1756/QĐ-MĐC

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công Sửa chữa Ký túc xá D4, khu B - Trường Đại học Mỏ - Địa chất thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án/ HMCT Sửa chữa Ký túc xá D4, khu B - Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Mã PL2600196784)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 91/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2026/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2026/NĐ-CP ngày 04/8/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BGDĐT ngày 26/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân cấp trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, cải tạo và sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-MĐC ngày 30/6/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án/ hạng mục công trình Sửa chữa Ký túc xá D4, khu B - Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-MĐC ngày 30/6/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án/ hạng mục công trình Sửa chữa Ký túc xá D4, khu B - Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

Căn cứ E- HSMT gói thầu Thi công Sửa chữa Ký túc xá D4, khu B - Trường Đại học Mỏ - Địa chất do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vinacom lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E- HSMT gói thầu thi công Sửa chữa Ký túc xá D4, khu B - Trường Đại học Mỏ - Địa chất do Công ty cổ phần BUILD GROUP Việt Nam lập;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Cơ sở vật chất,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E- HSMT gói thầu Thi công Sửa chữa Ký túc xá D4, khu B - Trường Đại học Mở - Địa chất với nội dung theo phụ lục đính kèm (Chi tiết nội dung E-HSMT kèm theo bản in và tệp điện tử trình phê duyệt).

Điều 2. Giao cho Phòng Cơ sở vật chất, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các ông (bà) Trưởng phòng Cơ sở vật chất, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các PHT (để p/hợp chỉ đạo);
- Lưu: HCTH, CSVC₍₈₎.



HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Trần Xuân Trường

