

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình, thuộc dự án: Xây dựng nhà lớp học 15 phòng và các công trình phụ trợ Trường Trung học cơ sở Tiên lục số 1

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG XÃ TIÊN LỤC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Tiên Lục về việc Phê duyệt dự án: Xây dựng nhà lớp học 15 phòng và các công trình phụ trợ Trường Trung học cơ sở Tiên lục số 1;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-BQLDA ngày 15/7/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng xã Tiên Lục về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng nhà lớp học 15 phòng và các công trình phụ trợ Trường Trung học cơ sở Tiên lục số 1;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-BQLDA ngày 16/7/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng xã Tiên Lục về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng nhà lớp học 15 phòng và các công trình phụ trợ Trường Trung học cơ sở Tiên lục số 1;

Căn cứ tờ trình số của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình, thuộc dự án: Xây dựng nhà lớp học 15 phòng và các công trình phụ trợ Trường Trung học cơ sở Tiên lục số 1

Căn cứ báo cáo số 02/BCTĐ-TTĐ ngày 18/07/2026 của tổ thẩm định về việc thông báo thẩm định E-HSMT dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình, thuộc dự án: Xây dựng nhà lớp học 15 phòng và các công

trình phụ trợ Trường Trung học cơ sở Tiên Lục số 1 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao Phòng QLDA&PTQĐ, phòng Kế hoạch - Tổng hợp, các cá nhân của Ban Quản lý dự án xây dựng xã Tiên Lục và Công ty TNHH Vy Khánh Ngân chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng: Phòng QLDA&PTQĐ, phòng Kế hoạch - Tổng hợp, tổ thẩm định, các cá nhân của Ban Quản lý dự án xây dựng xã Tiên Lục và Công ty TNHH Vy Khánh Ngân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc, các PGĐ Ban;
- Lưu: VT, HS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Hải Tuấn