

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hủy thầu và tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 01/ATD-DPR-2025: Kiểm định an toàn đập, hồ chứa; Phương án bảo vệ đập, hồ chứa và Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Đắk Pring

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kiểm định an toàn đập, hồ chứa; Phương án bảo vệ đập, hồ chứa và Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Đắk Pring

GIÁM ĐỐC CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-HĐTV ngày 19/04/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 3754/QĐ-CPSC ngày 01/7/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - Dự toán Kiểm định an toàn đập, hồ chứa; Phương án bảo vệ đập, hồ chứa và Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Đắk Pring;

Căn cứ Quyết định số 3848/QĐ-CPSC ngày 08/7/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kiểm định an toàn đập, hồ chứa; Phương án bảo vệ đập, hồ chứa và Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Đắk Pring;

Căn cứ Quyết định số 4986/QĐ-CPSC ngày 29/9/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/ATD-DPR-2025: Kiểm định an toàn đập, hồ chứa; Phương án bảo vệ đập, hồ chứa và Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Đắk Pring thuộc công trình Kiểm định an toàn đập, hồ chứa; Phương án bảo vệ đập, hồ chứa và Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Đắk Pring;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT gói thầu nêu trên của Tổ chuyên gia lập ngày 09/12/2025;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hủy thầu đối với Gói thầu số 01/ATD-DPR-2025: Kiểm định an toàn đập, hồ chứa; Phương án bảo vệ đập, hồ chứa và Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Đắk Pring - thuộc công trình “Kiểm định an toàn đập, hồ chứa; Phương án bảo vệ đập, hồ chứa và Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Đắk Pring” do không có nhà thầu đáp ứng hồ sơ mời thầu.

Điều 2. Giao cho phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thông báo hủy thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và tiến hành các thủ tục để tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu này.

Điều 3. Phó Giám đốc Công ty và các Trưởng phòng Công ty có liên quan theo chức năng thực hiện quyết định này./. *hnh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNCPC (báo cáo);
- TCKT;
- Lưu: VT, KHKT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Ánh