

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 01: Xây lắp công trình PCCC thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gộp chung các gói thầu tư vấn giám sát, xây lắp PCCC thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng
thuộc các công trình: Hoàn thiện hệ thống PCCC khu vực kho VTTB, nhà trung tâm thí nghiệm, nhà xí nghiệp dịch vụ điện lực Đắk Nông và khu vực nhà nghỉ ca Công ty Điện lực Đắk Nông năm 2025; Hệ thống PCCC tại các TBA 110kV khu vực tỉnh Đắk Nông năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-PCLĐ ngày 03/7/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phân công nhiệm vụ, công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 581/GUQ-PCLĐ ngày 17/7/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc ủy quyền của Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng cho Ông Phạm Kim Tử - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-PCLĐ ngày 25/7/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gộp chung các gói thầu tư vấn giám sát, xây lắp PCCC thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-PCLĐ ngày 31/7/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu 01: Xây lắp công trình PCCC thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng, Dự án: Hoàn thiện hệ thống PCCC khu vực kho VTTB, nhà trung tâm thí nghiệm, nhà xí nghiệp dịch vụ điện lực Đắk

Nông và khu vực nhà nghỉ ca Công ty Điện lực Đắk Nông năm 2025; Hệ thống PCCC tại các TBA 110kV khu vực tỉnh Đắk Nông năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 1821/QLDA ngày 11/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01: Xây lắp công trình PCCC thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gộp chung các gói thầu tư vấn giám sát, xây lắp PCCC thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng thuộc các công trình: Hoàn thiện hệ thống PCCC khu vực kho VTTB, nhà trung tâm thí nghiệm, nhà xí nghiệp dịch vụ điện lực Đắk Nông và khu vực nhà nghỉ ca Công ty Điện lực Đắk Nông năm 2025; Hệ thống PCCC tại các TBA 110kV khu vực tỉnh Đắk Nông năm 2025;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1538/ĐT ngày 12/9/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 01: Xây lắp công trình PCCC thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng Thuộc các công trình: Hoàn thiện hệ thống PCCC khu vực kho VTTB, nhà trung tâm thí nghiệm, nhà xí nghiệp dịch vụ điện lực Đắk Nông và khu vực nhà nghỉ ca Công ty Điện lực Đắk Nông năm 2025; Hệ thống PCCC tại các TBA 110kV khu vực tỉnh Đắk Nông năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01: Xây lắp công trình PCCC thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT, ĐT.Nam.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Kim Tứ