

Số: /QĐ-BQLDAGTNN

Đắk Lắk, ngày tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu

**Gói thầu số 13-XL: Thi công xây dựng + thiết bị Kênh và CTTK có
Ftươi ≥ 100 ha thuộc kênh Bắc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2
thuộc Dự án Hồ Không Pách Thượng giai đoạn 2, tỉnh Đắk Lắk**

**GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
VÀ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 3200/QĐ-BNN-KH ngày 19/7/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hồ Không Pách Thượng giai đoạn 2; số 3422/QĐ-BNN-XD ngày 14/8/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án Hồ Không Pách Thượng giai đoạn 2; số 4341/QĐ-BNN-XD ngày 23/10/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Phần do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư Dự án Hồ Không Pách Thượng giai đoạn 2; số 3109/QĐ-BNN-XD ngày 17/9/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án Hồ Không Pách Thượng giai đoạn 2;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Số 2898/QĐBNNMT ngày 30/7/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án Hồ Không Pách Thượng giai đoạn 2; số 3252/QĐ-BNNMT ngày 19/8/2025 về việc phân bổ lại kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025;

Căn cứ Quyết định 616/BQL ngày 30/10/2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Hạng mục: Kênh và CTTK cấp dưới thuộc kênh chính Bắc thuộc Dự án Hồ Không Pách Thượng giai đoạn 2, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk: Số 308/QĐBQLDAGTNN ngày 03/9/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (lần 01), Hạng mục: Kênh và CTTK có Ftuổi ≥ 100 ha thuộc kênh Bắc, Dự án hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2, tỉnh Đắk Lắk; số 321/QĐBQLDAGTNN ngày 10/9/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2, phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, Dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2, tỉnh Đắk Lắk; số 305/QĐ-BQLDAGTNN ngày 29/8/2025 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 29/9/2025 của Tổ chuyên gia 323 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu số 13-XL: Thi công xây dựng + thiết bị Kênh và CTTK có Ftuổi ≥ 100 ha thuộc kênh Bắc, Dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Báo cáo số 01/BCTĐ-TTĐ ngày 30/9/2025 của Tổ thẩm định 326 về kết quả thẩm định E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 13-XL: Thi công xây dựng + thiết bị Kênh và CTTK có Ftuổi ≥ 100 ha thuộc kênh Bắc, Dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2, tỉnh Đắk Lắk,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 13-XL: Thi công xây dựng + thiết bị Kênh và CTTK có Ftuổi ≥ 100 ha thuộc kênh Bắc với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch - Tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng (Phụ trách) các phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Kỹ thuật – Thẩm định; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Ban;
- Phòng KH-TH;
- Lưu: VT, KT-TĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đình Thìn