

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình “Cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Hàm Thuận Bắc năm 2025”

Dự án: Cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Hàm Thuận Bắc năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài Chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-EVN SPC ngày 02/8/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc áp dụng “Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối” được ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HDTV ngày 29/5/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-EVN SPC ngày 09/5/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Quy trình thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28/02/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam; Quyết định

số 1824/QĐ-EVNSPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-EVN SPC ngày 29/3/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao danh mục đầu tư xây dựng các công trình lưới điện trung hạ thế cho các Công ty Điện lực trực thuộc; Quyết định 1881/QĐ-EVN SPC ngày 20/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2025 và Quyết định số 2101/QĐ-EVN SPC ngày 24/4/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc giao điều hòa kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Điện lực Bình Thuận;

Căn cứ Văn bản số 6473/EVNSPC-QLĐT ngày 02/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phổ biến Văn bản số 4259/EVN-QLĐT hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/7/2025;

Căn cứ Văn bản số 6877/EVNSPC-QLĐT ngày 14/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phổ biến điểm mới của Luật số 90/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-PCLĐ ngày 04/8/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt BCNCKT ĐTXD công trình “Cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Hàm Thuận Bắc năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-PCLĐ ngày 10/9/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết cơ sở công trình “Cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Hàm Thuận Bắc năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-PCLĐ ngày 12/9/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Hàm Thuận Bắc năm 2025”, trong đó có gói thầu trên;

Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-PCLĐ ngày 17/9/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu trên;

Căn cứ Quyết định số 1574/QĐ-PCLĐ ngày 17/9/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc thành lập Tổ Chuyên gia thực hiện gói thầu Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình “Cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Hàm Thuận Bắc năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-PCLĐ ngày 09/7/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc thành lập Tổ thẩm định gói thầu thuộc nguồn vốn ĐTXD năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ TBMT số IB2500404523-00 của gói thầu Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình “Cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Hàm Thuận Bắc năm 2025” được Tổ chuyên gia lập trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 01/TCG ngày 18/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E – HSMT gói thầu trên;

Căn cứ Văn bản số 1911/QLDA ngày 18/9/2025 của ban Quản lý dự án về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng

công trình “Cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Hàm Thuận Bắc năm 2025”

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1587/ĐT ngày 19/9/2025 của phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu trên;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình “Cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Hàm Thuận Bắc năm 2025” thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Hàm Thuận Bắc năm 2025, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- QLDA, TCKT (bản giấy);
- Lưu: VT, ĐT.Q (02b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lương Trình

NỘI DUNG HỒ SƠ E-HSMT

Gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình “Cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Hàm Thuận Bắc năm 2025”

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-PCLĐ ngày tháng 9 năm 2025)

1. Tên và phạm vi cung cấp của gói thầu:

- a. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình “Cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Hàm Thuận Bắc năm 2025”.
- b. Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình “Cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Hàm Thuận Bắc năm 2025”.

2. E-HSMT:

Theo Mẫu số 3A - Hồ sơ mời thầu Xây lắp qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, cụ thể nội dung như sau:

- Biên chế E-HSMT bao gồm:
 - Thủ tục đấu thầu.
 - + Chỉ dẫn nhà thầu.
 - + Bảng dữ liệu đấu thầu.
 - + Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
 - + Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
 - Yêu cầu.
 - + Yêu cầu về kỹ thuật.
 - Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng/thỏa thuận khung.
 - + Điều kiện chung của hợp đồng/thỏa thuận khung.
 - + Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
 - + Điều kiện cụ thể của thỏa thuận khung.
 - + Biểu mẫu hợp đồng.
- Bảo đảm dự thầu: 184.000.000 đồng
- Thời hạn hiệu lực E-HSMT: ≥ 60 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
- Tiêu chí đánh giá E-HSMT:

Tiêu chí đánh giá E-HSMT do Ban QLDA lập dựa trên cơ sở các quy định của Nhà nước (Luật Đấu thầu số 22/2023/QH.15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ và Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính), cụ thể như sau:

- + Bước 1: Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ E-HSMT.
- + Bước 2: Kiểm tra và Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.
- + Bước 3: Kiểm tra và Đánh giá về kỹ thuật
- + Bước 4: Kiểm tra và Đánh giá về tài chính.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá trị hợp đồng.
- Bảo hành công trình: 365 ngày. Bảo lãnh bảo hành: 5% giá trị hợp đồng.
- Điều kiện phạt trễ tiến độ: Theo nội dung hợp đồng.
- Điều kiện thanh toán: Theo nội dung hợp đồng.