

UBND TỈNH HÀ TĨNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 9 năm 2025

Số: 48 /QĐ-BQLDA

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL.01-ĐĐ:
Thi công xây dựng thuộc Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt
Đức Đồng và vùng phụ cận, huyện Đức Thọ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 bổ sung, sửa đổi một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-BQLDA ngày 22/7/2025 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh và Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Tĩnh: số 94/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 và năm 2022; số 135/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 11/11/2022;

Căn cứ Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Đức Đồng và vùng phụ cận, huyện Đức Thọ (giai đoạn 1);

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 719/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; số 3096/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh năm 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 6901/UBND-TH2 ngày 12/9/2025 của UBND tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án cho Ban QLDA ĐTXD CT Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh: số 121/QĐ-BQLDA ngày 13/6/2025 về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đức Đồng và vùng phụ cận, huyện Đức Thọ (giai đoạn 1); số 01/QĐ-BQLDA ngày 31/7/2025 về việc tạm thời bố trí viên chức, người lao động làm việc tại các phòng trực thuộc; số 07/QĐ-BQLDA ngày 31/7/2025 về việc Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc; số 08/QĐ-BQLDA ngày 31/7/2025 về việc giao nhiệm vụ cho viên chức; số 25/QĐ-BQLDA ngày 12/9/2025 về việc giao nhiệm vụ giám đốc quản lý dự án; số 39/QĐ-BQLDA ngày 16/9/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; số 41/QĐ-BQLDA ngày 17/9/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng; số 43/QĐ-BQLDA ngày 17/9/2025 về việc thành lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đức Đồng và vùng phụ cận, huyện Đức Thọ (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Đấu thầu tại Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu XL.01-ĐĐ: Thi công xây dựng thuộc Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Đức Đồng và vùng phụ cận, huyện Đức Thọ ngày 26/9/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu XL.01-ĐĐ: Thi công xây dựng thuộc Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Đức Đồng và vùng phụ cận, huyện Đức Thọ, với các nội dung như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Có E-HSMT kèm theo).

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch – Đấu thầu, Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông, bà: Phụ trách các Phòng: Tổng hợp, Kế hoạch - Đấu thầu, Kỹ thuật - Giám sát, Quản lý dự án; Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu; Giám đốc Quản lý dự án và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (đề b/c);
- Giám đốc Ban;
- Lưu: VT, KHĐT.

