

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm chi phí thiết bị; chi phí ngừng và cấp điện trở lại; chi phí thí nghiệm vật liệu chuyên ngành và chi phí nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình) thuộc dự án: Điện chiếu sáng liên thôn Bò Lầy - Tràng Hương, đặc khu Vân Đồn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẶC KHU VÂN ĐỒN

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 13/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”;

Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 11/9/2025 của UBND đặc khu Vân Đồn “Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Điện chiếu sáng liên thôn Bò Lầy – Tràng Hương, đặc khu Vân Đồn”;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-DA ngày 17/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đặc khu Vân Đồn “Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Điện chiếu sáng liên thôn Bò Lầy – Tràng Hương, đặc khu Vân Đồn”;

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-DA ngày 18/9/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng đặc khu Vân Đồn “Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp công trình: Điện chiếu sáng liên thôn Bò Lầy - Tràng Hương, đặc khu Vân Đồn”;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-DA ngày 18/9/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng đặc khu Vân Đồn “Về việc thành lập Tổ chuyên gia thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Điện chiếu sáng liên thôn Bò Lạy - Tràng Hương, đặc khu Vân Đồn”;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-HPA ngày 18/9/2025 của Công ty TNHH Tập đoàn HPA “Về việc thành lập tổ chuyên gia lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình Điện chiếu sáng liên thôn Bò Lạy - Tràng Hương, đặc khu Vân Đồn”;

Xét Tờ trình số 75/TTr-HPA ngày 24/9/2025 của Công ty TNHH Tập đoàn HPA,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm chi phí thiết bị; chi phí ngừng và cấp điện trở lại; chi phí thí nghiệm vật liệu chuyên ngành và chi phí nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình) thuộc dự án: Điện chiếu sáng liên thôn Bò Lạy - Tràng Hương, đặc khu Vân Đồn với các nội dung chính như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E - HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2: Các ông (bà): Phó giám đốc, Phòng kế toán, Phòng Kỹ thuật – Giám sát, Phòng Kế hoạch – Thẩm định và Tổ chuyên gia đấu thầu căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h);
- Giám đốc Ban;
- Lưu DA./.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Linh