

Số: 10 /QĐ-BQL

Hồng Hà, ngày 27 tháng 10 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2500230660 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp trường mầm non An Dương

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG PHƯỜNG HỒNG HÀ

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;



Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 16/07/2025 của UBND phường Hồng Hà về việc giao Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Hồng Hà thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư, triển khai thực hiện, quản lý dự án đối với một số dự án đã được UBND thành phố Hà Nội giao UBND phường Hồng Hà làm chủ đầu tư tại Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND phường Hồng Hà về việc ủy quyền cho Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Hồng Hà một số nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp trường mầm non An Dương;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp trường mầm non An Dương;

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-QLDA ngày 28/11/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây quận Tây Hồ về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Cải tạo, nâng cấp trường mầm non An Dương;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-QLDA ngày 02/12/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây quận Tây Hồ về việc phê duyệt dự toán các gói thầu;

Căn cứ Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 03/12/2024 của UBND quận Tây Hồ về việc phê điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp trường mầm non An Dương.

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 của UBND phường Hồng Hà về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp trường mầm non An Dương, địa điểm phường Hồng Hà - thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 24/10/2025 của UBND phường Hồng Hà về việc giao nhiệm vụ đối với cán bộ;

Theo đề nghị của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam tại Tờ trình số 247/TTr-Veco ngày 24/10/2025 về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp trường mầm non An Dương; trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 492/TĐ-HG ngày 25/10/2025 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Giang về việc thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp trường mầm non An Dương.


## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam; Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Giang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Tổ chuyên môn và Kế toán trưởng Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng; Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam, Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Giang; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBND phường;
- Đ/c Phạm Việt Hùng - PCT UBND phường; | (đề/bc)
- Lưu: VT, QLDA, (Bình). 

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hoàng Đại**



**PHỤ LỤC**

*(Kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-BQL ngày 27/10/2025  
của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Hồng Hà)*

Nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp trường mầm non An Dương theo các nội dung sau:

**Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

**Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

*(chi tiết có E – HSMT kèm theo)*



