

Số: /QĐ-SXD

Phú Thọ, ngày tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT)

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường từ Km0+00 - Km0+950 nhánh 2; kê rọ vị trí sạt lở taluy âm Km6+070; sửa chữa hạ lưu cống Km6+350; nối cống Km1+120, đường tỉnh 448, tỉnh Hòa Bình

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường từ Km0+00 - Km0+950 nhánh 2; kê rọ vị trí sạt lở taluy âm Km6+070; sửa chữa hạ lưu cống Km6+350; nối cống Km1+120, đường tỉnh 448, tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-SXD ngày 15/8/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường từ Km0+00 - Km0+950 nhánh 2; kê rọ vị trí sạt lở taluy âm Km6+070; sửa chữa hạ lưu cống Km6+350; nối cống Km1+120, đường tỉnh 448, tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-SXD ngày 02/10/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ Phê duyệt điều chỉnh dự toán và dự toán các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường từ Km0+00 - Km0+950 nhánh 2; kê rọ vị trí sạt lở taluy âm Km6+070; sửa chữa hạ lưu cống Km6+350; nối cống Km1+120, đường tỉnh 448, tỉnh Hòa Bình.

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 06/BC-TTĐ ngày 21/10/2025 của Tổ thẩm định E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường từ

Km0+00 - Km0+950 nhánh 2; kê rọ vị trí sạt lở taluy âm Km6+070; sửa chữa hạ lưu cống Km6+350; nối cống Km1+120, đường tỉnh 448, tỉnh Hòa Bình.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kết cấu hạ tầng xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình, công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường từ Km0+00 - Km0+950 nhánh 2; kê rọ vị trí sạt lở taluy âm Km6+070; sửa chữa hạ lưu cống Km6+350; nối cống Km1+120, đường tỉnh 448, tỉnh Hòa Bình, với các nội dung như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

(chi tiết theo E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường từ Km0+00 - Km0+950 nhánh 2; kê rọ vị trí sạt lở taluy âm Km6+070; sửa chữa hạ lưu cống Km6+350; nối cống Km1+120, đường tỉnh 448, tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Ban QLDA xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định E-HSMT thực hiện đấu thầu theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Trưởng các phòng: Phòng Kết cấu hạ tầng xây dựng, Phòng Kế hoạch - Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ, Tổ thẩm định E-HSMT; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GD, PGD Phùng Ngọc Tuấn;
- Lưu: VT, KCHTXD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phùng Ngọc Tuấn