

Số: 496/QĐ-BQLDDCN

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 10 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Khắc phục các điểm sạt lở bờ sông Trà Câu đoạn qua phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ thuộc Dự án Khắc phục các điểm sạt lở bờ sông Trà Câu đoạn qua phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ**

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 06/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh chủ thể Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án đối với các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tiếp nhận từ cấp huyện trước đây;*

*Căn cứ Quyết định số 4558/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng công trình Khắc phục các điểm sạt lở bờ sông Trà Câu đoạn qua phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ;*

*Căn cứ Quyết định số 4691/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND thị xã Đức Phổ về việc phân bổ kinh phí để thực hiện Khắc phục các điểm sạt lở bờ sông Trà Câu đoạn qua phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ từ nguồn dự phòng chi ngân sách thị xã năm 2024;*

*Căn cứ Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt dự án công trình Khắc phục các điểm sạt lở bờ sông Trà Câu đoạn qua phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ;*

Căn cứ Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khắc phục các điểm sạt lở bờ sông Trà Câu đoạn qua phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-BQL ngày 15/05/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Khắc phục các điểm sạt lở bờ sông Trà Câu đoạn qua phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-BQL ngày 16/5/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ về việc phê duyệt giá gói thầu số 17, 18 và gói thầu số 21 công trình Khắc phục các điểm sạt lở bờ sông Trà Câu đoạn qua phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định 469/QĐ-BQLDDCN ngày 30/9/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục các điểm sạt lở bờ sông Trà Câu đoạn qua phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-BQLDDCN ngày 15/8/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-BQLDDCN ngày 11/9/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025) nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 của UBND tỉnh cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-BQLDDCN ngày 01/10/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 11 - Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Khắc phục các điểm sạt lở bờ sông Trà Câu đoạn qua phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-BQLDDCN ngày 11/8/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án do Ban Quản lý dự án làm Chủ đầu tư và các nhiệm vụ mua sắm khác khi được cấp thẩm quyền giao.

Trên cơ sở Tờ trình số 36/TTr-BQLKVĐP ngày 06/10/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đức Phổ kèm theo Tờ trình số 92/TTr-TCG ngày 06/10/2025 của Tổ Chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần tư vấn và khảo sát xây dựng số 5 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT; Báo cáo thẩm định số 2410/BCTĐ-BQLDDCN ngày 06/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự

*án Khắc phục các điểm sạt lở bờ sông Trà Câu đoạn qua phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ;*

*Xét đề nghị của Phòng Thăm định.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Khắc phục các điểm sạt lở bờ sông Trà Câu đoạn qua phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, với nội dung theo phụ lục đính kèm (*hồ sơ phụ lục và nội dung E-HSMT đính kèm trên hệ thống*).

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đức Phổ chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Văn phòng, các phòng: Tài chính, Thăm định thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đức Phổ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (*báo cáo*);
- Phòng Giao dịch số 21 - KBNN khu vực XV;
- Giám đốc, Phó Giám đốc BQL;
- Lưu: VT, TĐ (PNV).

**GIÁM ĐỐC**

**Võ Thành Trung**