
 

 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

 - Tên công trình: Cải tạo đan mương, vỉa hè hai bên tuyến đường số 3 

KCN Hòa Khánh, đoạn từ đường số 7 đến đường Mê Linh. 

 - Địa điểm xây dựng: Phường Hải Vân, phường Liên Chiểu - Thành 

phố Đà Nẵng; 

 - Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: Công ty Phát triển và Khai thác hạ 

tầng KCN Đà Nẵng;  

  - Nguồn vốn: Nguồn kinh phí tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 

nhiệm vụ, tài chính năm 2025 của Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng 

KCN Đà Nẵng; 

1. Quy mô đầu tư: 

1.1. Đan mương thoát nước: Đan mương thoát nước: diện tích cải tạo làm mới: 

1.368,95 m2, cụ thể: 

 - Phá dỡ phần bê tông đan mương hư hỏng trong phạm vi cải tạo; 

 - Làm mới đan mương bằng bê tông cốt thép dày 10cm, bê tông thương 

phẩm M200, đá 1x2; Cốt thép chịu lực chính ϕ 10, bố trí cách khoảng 15cm; 

 - Tận dụng lại một số đan hố ga còn tốt, còn lại đúc mới đan BTCT lắp 

ghép bằng bê tông đá 1x2, M250, thép niềng L75x75x6 mạ kẽm, cốt thép chịu 

lực chính ϕ 10 cách khoảng 15cm; 

 - Đúc mới đan mương ngang (đúc sẵn) bằng bê tông đá 1x2, M250, cốt 

thép chịu lực chính ϕ 10, bố trí cách khoảng 15cm; 

1.2. Vỉa hè: diện tích cải tạo làm mới:  1.025,07m2, cụ thể: 

 - Phá dỡ phần bê tông vỉa hè hư hỏng trong phạm vi cải tạo; 

 - Đầm chặt nền cũ, trải nylon cách nước, hoàn trả bằng bê tông thương 

phẩm đá 1x2, M200; 

- Lăn rulo tạo nhám chống trượt bề mặt và cắt roan bê tông cách khoảng 

5m/roan; 

- Đúc gờ phân cách giữa phần đất hạ tầng và vỉa hè bằng bê tông M200, 

đá 1x2. 

2. Thời hạn hoàn thành: Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 ngày 

(có tính điều kiện thời tiết bao gồm ngày nghỉ, lễ, tết). Trong đó 45 ngày thực 

hiện thi công, 15 ngày hoàn thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định . 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:  

- Nhà thầu lập bảng tiến độ chi tiết thực hiện việc thi công các hạng 

mục công trình và công tác hoàn chỉnh các thủ tục hồ pháp lý, nghiệm thu 

hoàn thành và quyết toán công trình.  



 

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  60 ngày (có tính điều kiện thời tiết 

bao gồm ngày nghỉ, lễ, tết). Trong đó 45 ngày thực hiện thi công, 15 ngày hoàn 

thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Các quy trình, quy phạm áp dụng: 

 1.1 C¸c tiªu chuÈn kü thuËt: 

- TCVN 5575: 2023 - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; 

- TCVN 1651-1: 2018 - Thép cốt bê tông; 

- TCVN 1651-2: 2018 - Thép cốt bê tông; 

- Và các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan. 

1.2 Thi công, nghiệm thu 

- TCVN 4447:2012 - Công tác đất - Thi công và nghiệm thu; 

- TCVN 7572-2006 và TCVN 7570-2006 - Cốt liệu cho bê tông và vữa; 

- TCVN 9115-2019 Kết cấu BT và BTCT lắp ghép – Thi công và nghiệm 

thu; 

- TCVN 4453:1995 - Kết cấu BT và BTCT toàn khối  – Quy phạm thi 

công và nghiệm thu; 

- TCVN 6025-95 - Bê tông tươi, phân mác theo cường độ nén; 

- TCVN 5408: 2007 - Tiêu chuẩn kỹ thuật mạ kẽm nhúng nóng cho các 

kim loại thành phẩm và bán thành phẩm; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của chính phủ về Quản 

lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

 - Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng theo Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

và tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

 - Hàng ngày người điều hành công trường của Nhà thầu phải lập kế 

hoạch thực hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số 

lượng máy móc thiết bị, nhân lực phục vụ thi công thi công và phải báo cáo cho 

Tư vấn giám sát. Cuối ngày người điều hành công trường phải ghi kết quả thực 

hiện công việc trong ngày vào sổ nhật ký thi công để theo dõi. 

 - Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư, Tư 

vấn giám sát nắm biết, đăng ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công 

với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát mới được đưa vào công trường thi công. 



 

- Việc tổ chức thi công tại công trường, bố trí lán trại, kho xưởng, đường 

công vụ, vị trí cửa ra vào công trường cần thông qua Chủ đầu tư trước khi thực 

hiện. 

- Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, giám sát chất 

lượng thi công tại công trường đảm bảo thi công đạt chất lượng, an toàn lao 

động và vệ sinh môi trường. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị : 

Vật tư, thiết bị phải đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể như trong Hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công và HSMT. 

Danh mục chủng loại một số vật tư chính: 

STT 
Tên, nhãn hiệu vật 

tư,vật liệu 
Thương hiệu, 

nguồn gốc xuất xứ 
Tiêu chuẩn và 

thông số kỹ thuật 

1 Ximăng PCB 40   

2 Cát vàng   

3 Đá các loại   

4 Thép tròn các loại   

Ghi chú: 

- Đơn vị dự thầu phải nêu rõ nguồn gốc, thương hiệu, tiêu chuẩn và 

thông số kỹ thuật của vật tư, vật liệu chính trong HSDT. 

- Trong HSDT cuả Nhà thầu phải nêu đầy đủ vật tư đưa vào thi công xây 

dựng công trình bao gồm: Tên thương hiệu, quy cách, chủng loại, nhãn hiệu… 

- Nếu Nhà thầu không nêu đầy đủ, nêu thiếu hoặc chung các vật tư thì 

Bên mời thầu có quyền quyết định tự lựa chọn vật tư đưa vào thi công xây 

dựng công trình mà Nhà thầu không có quyền khiếu nại. Trước khi vật tư đưa 

vào thi công xây dựng công trình Nhà thầu phải trình mẫu cho Chủ đầu tư kiểm 

tra mới được đưa vào thi công xây dựng công trình. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

- Trình tự thi công, lắp đặt phải đúng đắn, hợp lý, đảm bảo chất lượng 

của toàn bộ công trình và phù hợp với điều kiện thực tế công trình. Trình tự thi 

công, lắp đặt do Nhà thầu đề nghị và phải thông qua Chủ đầu tư xem xét, chấp 

thuận trước khi thực hiện. 

- Trong quá trình thi công, lắp đặt, Nhà thầu phải tuân thủ theo đúng các 

quy định, tiêu chuẩn quy phạm hiện hành. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

- Việc vận hành thử nghiệm, an toàn của công trình tuân thủ theo đúng 

các tiêu chuẩn, quy phạm, quy định hiện hành. Ngoài ra còn phải tuân thủ các 

quy trình thi công, lắp đặt, vận hành thử nghiệm của nhà sản xuất (nếu có). 

6. Yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và 

phòng chống cháy nổ: 



 

Công tác vệ sinh môi trường; an toàn lao động; phòng, chống cháy, nổ 

phải đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành. 

Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định hiện hành về vệ 

sinh môi trường; an toàn lao động; phòng, chống cháy, nổ. 

- Ngoài ra nhà thầu phải lưu ý các nội dung sau: 

- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân 

cận. 

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ 

ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết 

bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính 

sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của 

công cũng như của tư đều phải phòng bị trước. 

- Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có 

chứng nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư 

cách pháp nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết 

bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, 

kiểm tra và cho kết luận. 

- Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công 

việc trên cao, nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn 

chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép 

phải được giữ lại để chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra. 

- Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an 

toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư 

trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân 

viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc 

(Chỉ được hút trong giờ giải lao ở nơi quy định), không được uống bia, rượu, 

không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các 

tệ nạn xã hội. 

- Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị 

vệ sinh, sau khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại 

nguyên trạng. 

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả 

các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định 

và đưa ngay ra khỏi công trình trong từng ngày. 

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn 

thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, 

ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà 

thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi 

được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh 



 

ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm 

nhiệm. 

- Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết 

bị, dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân 

viên của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên 

tại hiện trường. 

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ 

những quy định pháp quy về khả năng gây thiệt hại cho môi trường công cộng 

do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt 

hoặc chịu trách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và 

không liên quan tới Chủ đầu tư. 

- Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện 

thi công đi lại trong thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm. 

- Ban Chỉ huy công trường phải trực thường xuyên tại công trường. 

- Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ 

theo thủ tục đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không 

được uống rượu, tổ chức đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những 

hành vi trái pháp luật, nếu có vi phạm, ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp 

luật, nhà thầu phải lập tức đuổi người vi phạm khỏi công trường. 

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải 

giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật 

liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác. 

* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu 

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá 

trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân 

cận. 

- Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và 

phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường 

xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải 

tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng. 

- Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật 

* Xử lý tai nạn lao động 

- Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương 

vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, 

và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu 

tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm. 

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 



 

- Trước khi tiến hành khởi công công trình nhà thầu phải trình Chủ đầu 

tư và Tư vấn giám sát kế hoạch huy động nhân lực và thiết bị thi công công 

trình. 

- Các thiết bị thi công trước khi đưa vào công trình phải được kiểm định 

đảm bảo điều kiện an toàn về kỹ thuật. 

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

- Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục 

công trình do nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận  

- Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, 

biện pháp thi công đã được chấp thuận. 

- Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công 

thuộc trách nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận. 

- Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng 

không làm thay đổi vai trò của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ 

chức thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường. 

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

- Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công 

xây dựng công trình, phải thành lập bộ phận chuyên trách có trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ bảo đảm hoạt động có hiệu quả để quản lý chất lượng công 

trình. 

- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ kiểm tra chất lượng, 

máy móc thiết bị thi công và thí nghiệm. Trường hợp, nếu Nhà thầu không có 

đầy đủ hoặc không đảm bảo chất lượng thì Nhà thầu phải có hợp đồng thuê 

doanh nghiệp tư vấn có đủ tư cách pháp nhân thực hiện công tác này. 

- Bộ phận kiểm tra chất lượng của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, 

thường xuyên chính xác và trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng 

vật liệu, chất lượng bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình theo đúng 

quy định thí nghiệm, kiểm tra, nghiệm thu và quy trình thi công theo quy định. 

Mọi thí nghiệm kiểm tra, nghiệm thu phải lập biên bản đầy đủ, chính xác và có 

sự chứng kiến chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. 

- Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm chất lượng hiện có của các bộ 

phận công trình cũ được giữ lại trong quá trình thi công. 

- Theo yêu cầu của tổ chức kiểm định chất lượng công trình hoặc khi 

Chủ đầu tư thấy cần kiểm định lại vật liệu, bộ phận kết cấu công trình, Chủ đầu 

tư sẽ thuê đơn vị độc lập để kiểm định. 

+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình không 

đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán 

chi phí đó và xử lý khắc phục các sai sót đó. 

+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình đạt 

chất lượng theo yêu cầu thì chi phí đó chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán. 

 



 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ 
Phiên bản/ngày 

phát hành 

1    

(Ghi chú: Chi tiết xem trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phát 

hành cho các nhà thầu cùng với HSMT). 

 

 

 


