

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu 19/2025: Lịch treo tường năm 2026
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Phục vụ công tác
sản xuất kinh doanh năm 2025

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-EVN ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-HĐTV ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam và Quyết định số 1824/QĐ-EVN SPC ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/06/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HĐTV ngày 19 tháng 04 năm 2024 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định phân cấp mua sắm vật tư thiết bị và lập kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành “Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-HĐTV ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025;

Căn cứ Quyết định số 3776/QĐ-EVNSPC ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh- đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-PCĐT ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vật tư thiết bị năm 2025 mua sắm lịch xuân năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-PCĐT ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán mua sắm hàng hóa phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 - Gói thầu 19/2025: Lịch treo tường năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2358/QĐ-PCĐT ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm hàng hóa phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 - Gói thầu 19/2025: Lịch treo tường năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2446/QĐ-PCĐT ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu 19/2025: Lịch treo tường năm 2026;

Căn cứ Dự thảo E-HSMT Gói thầu 19/2025: Lịch treo tường năm 2026 do Tổ chuyên gia lập ngày 10 tháng 10 năm 2025;

Xét Tờ trình số 1133/KHVT ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc thẩm định, phê duyệt E-HSMT Gói thầu 19/2025: Lịch treo tường năm 2026;

Xét Báo cáo số 1463/ĐT ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định Hồ sơ mời thầu Gói thầu 19/2025: Lịch treo tường năm 2026;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 19/2025: Lịch treo tường năm 2026, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch và Vật tư, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Tổ chuyên gia; Các Trưởng phòng: Tài chính Kế toán, Kế hoạch và Vật tư, Quản lý đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT Tr.

GIÁM ĐỐC

Thái Minh Cường

PHỤ LỤC

NỘI DUNG PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU

Gói thầu 19/2025: Lịch treo tường năm 2026

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Phục vụ công tác
sản xuất kinh doanh năm 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCĐT ngày tháng năm 2025)

1. Tên và phạm vi cung cấp của gói thầu:

a) Tên gói thầu:

- Gói thầu 19/2025: Lịch treo tường năm 2026.

b) Phạm vi cung cấp: Theo Dự toán gói thầu được duyệt.

2. Hồ sơ mời thầu:

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

a) Biên chế hồ sơ mời thầu bao gồm:**Phần 1. Thủ tục đấu thầu**

- Bảng dữ liệu đấu thầu
- Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Yêu cầu

- Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Biểu mẫu Hợp đồng

b) Hiệu lực hồ sơ dự thầu: Hiệu lực của hồ sơ dự thầu ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

c) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu:

- Tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ:

Hồ sơ dự thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

+ Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-CDNT;

+ Nhà thầu liên danh thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện;

+ Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT;

+ Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.

- Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm: Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt.

- Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt.
- Tiêu chuẩn đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất.

d) Hiệu lực hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày ký.

e) Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng **30** ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.